Līgums
Nr. Pasūtītāja lietvedībā Nr. 1-7.1/1-2020
Nr. Izpildītāja lietvedībā Nr. SE-Lsa/20/1

Jelgavā  2019. gada.09. decembrī

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, Reģ.Nr.40003407396, tās valdes locekļa Artūra Bērziņa personā, kurš rīkojas uz Veselības ministrijas pilnvarojuma un Statūtu pamata, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un SIA “Smart Energy” Reģ. Nr. 40103167365, tās valdes locekļa Renāra Krūgaļauža personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS no otras puses, kopā sauktas, par Pusēm, savstarpēji vienojoties, noslēdza šo līgumu (turpmāk – Līgumu) par Sajūtu dārza ierīkošana projekta LLI-365 “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” (ACCESLIFE ietvaros), Filozofu 69, Jelgavā, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, Iepirkuma Identifikācijas numurs: Nr. SĢ 2019/07/INTERREG (turpmāk – Iepirkums), izsakot to šādā redakcijā:

Līgumā izmantotie termini:
Iepirkums – Atklāts konkurss “Sajūtu dārza infrastruktūras būvniecība” Identifikācijas numurs: Nr. SĢ 2019/07/INTERREG;
Līgumcena - Kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Līgumsumma - Kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi un pievienotās vērtības nodoklis.
Apakšuzņēmējs — Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus līguma izpildi.

1. Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS  apņemas veikt Sajūtu dārza infrastruktūras būvniecību, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, (turpmāk – Darbi vai Būvdarbi). IZPILDĪTĀJS veic un  nodod pabeigtos Darbus pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, saskaņā ar darbu izpildes kalendāro laika grafiku (2. pielikums) un  iesniegto Finanšu piedāvājumu (1.pielikums). 
1.2. Darbu izpildes vieta – Filozofu iela 69, Jelgava, LV3008. 
1.3. Finansēšanas avots: INTERREG projekts LLI-365 “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” (ACCESLIFE); VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” pašu līdzekļi.
1.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir Divi simti divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro 33 centi (228882,33 EUR) bez pievienotā vērtības nodokļa. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. PVN 21% apmērā sastāda  Četrdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit pieci euro 29 centi (48065,29 EUR).  Kopējā līguma summa (Līgumsumma) ir Divi simti septiņdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro 62 centi (276947,62 EUR). 
2.2. Līgumā noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.3. Apmaksa par Darbiem tiks veikta šādā kārtībā:
2.3.1. Maksājumi par izpildītajiem Darbiem tiek veikti 1 (vienu) reizi mēnesī, atbilstoši izpildīto Darbu apjomam, ieturot 10 % garantijas laika nodrošinājumu. Maksājumi tiek veikti pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina un Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas 10 (desmit) dienu laikā. Būvdarbu izpildes akts un rēķins jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM.
2.3.2. Pēdējais maksājums - ieturētā garantijas laika nodrošinājuma summa 10 (desmit)% apmērā no Līgumcenas tiek atmaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika galvojuma vai garantijas apdrošināšanas uz Līgumā noteikto garantijas termiņu  saņemšanas. 
2.4. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas. 
2.5. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk Darbus līguma 3.1.punkta vai neveic 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas, par ko PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rēķinu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. IZPILDĪTĀJS līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 
2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.7. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
2.8. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu Darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas.
2.9. PASŪTĪTĀJS var veikt BŪVDARBU daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem;). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

3. Līguma izpilde un kontrole
3.2. Līgums izpildāms līdz  2020. gada 31. jūlijam.
3.3. Pirms rēķina apstiprināšanas PASŪTĪTĀJS pārliecinās, ka veiktais Darbs atbilst Līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.
3.4. Darbs tiek pieņemts, sastādot Galējo Būvdarbu izpildes( pieņemšanas-nodošanas) aktu, ko paraksta abas Puses. 

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus, pieaicinot speciālistus un ekspertus, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu;
4.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kuri objektīvi nebija paredzami Līguma slēgšanas laikā, un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, PUSĒM vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
4.1.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līgumā noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
4.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot Iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus un Līguma noteikumus.
4.2.2. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
4.2.3. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu;
4.2.4. Pirms Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Zemgales reģionālajai valsta darba inspekcijai  iepriekšējo paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 
4.2.5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni Darbu veikšanas darbības zonā;
4.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība, un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. Izpildītājs nodrošina, ka izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces tiks šķirotas un nosūtītas reģenerēšanai saskaņa ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”;
4.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
4.2.8. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 gadus no Galējā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas; 
4.2.9. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.8. punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā;
4.2.10. IZPILDĪTĀJS ar rīkojumu ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju; 
4.2.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina būvdarbu vadītāja palīga atrašanos objektā visā darba dienas garumā, būvdarbu vadītāja atrašanos objektā pēc nepieciešamības un izpildāmo darbu kontroli;
4.3. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.3.1. Visos ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi, kas atbildīgs par būvniecības procesa norisi no PASŪTĪTĀJA puses.
4.3.2. . Galveno izmantojamo materiālu paraugi un/vai atbilstības sertifikāti, atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem, jāiesniedz saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez PASŪTĪTĀJA izmantojamo materiālu saskaņojuma Būvdarbus veikt nedrīkst;
4.3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā IZPILDĪTĀJA vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas un sniegts atbilstības novērtējums.
4.4. IZPILDĪTĀJAM jāievēro Būvdarbu veikšanas laiks un termiņi
4.5.  Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Darba uzdevumā - Tehniskajās specifikācijās, Iepirkuma piedāvājumā, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līguma 2.3.1. punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1 000, 00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) apmērā par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas. 
4.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Līgumā noteiktais līgumsods neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
4.7. Būvdarbu sanāksmes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā to izpildes laikā. Pirmā būvdarbu sanāksme jāorganizē ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas. Būvdarbu sanāksmē obligāti jāpiedalās PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem un IZPILDĪTĀJA pārstāvjiem.
4.8. IZPILDĪTĀJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU nav tiesīgs veikt Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un piesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums saskaņot ar PASŪTĪTĀJU papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pieprasījumā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai IZPILDĪTĀJAM jānorāda pamatoti iemesli. 
4.9. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika, vērtēts. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.
4.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  42. panta  pirmā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
4.9.3.  piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, atbilst PIL likuma 42. panta  pirmās daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
4.10. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.11. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt, IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
4.12. Personāla un apakšuzņēmēju nomainīšana un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistīšanas kārtība un nosacījumi, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, tiks veikti atbilstoši PIL 62.pantā noteiktajam.
4.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad IZPILDĪTĀJAM, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, ir tiesības saņemt Būvdarbu pārtraukšanas vai pagarinājuma termiņu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam un netiek ietverts Līguma izpildes termiņā. 
4.14. Apakšuzņēmēju saraksts:
4.14.1. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā uzsākot Būvdarbus, IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
4.14.2. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē, vismaz 2 (divas) darba dienas pirms IZPILDĪTĀJS iesaista Būvdarbu izpildē jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina objektā strādājošo apakšuzņēmēju (šis nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem). 

5. Apdrošināšana
5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
5.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām, IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta Noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
5.1.2. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 10% no Līgumsummas, kas sastāda 22888.23 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro, 23 centi).
5.1.3. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. Iesniedzamajā polisē ir jābūt norādītam PASŪTĪTĀJA nosaukumam un Līguma numuram.
5.1.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Polisei ir jābūt spēkā arī gadījumā ,ja IZPILDĪTĀJAM ir/tiek pasludināta maksātnespēja vai IZPILDĪTĀJS ir/tiek likvidēts. Apdrošināšanas polises kopija, apliecinājums un apmaksas dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
5.2. Visu celtniecības risku apdrošināšana
5.2.1.IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā.
5.2.2. VISU CELTNIECĪBAS RISKU APDROŠINĀŠANAS Līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % no Līgumsummas, kas sastāda 22888.23 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro, 23 centi).
5.2.3. VISU CELTNIECĪBAS RISKU APDROŠINĀŠANAS Līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. Iesniedzamajā polisē jābūt norādītam PASŪTĪTĀJA nosaukumam un Līguma numuram.
5.2.4. VISU CELTNIECĪBAS RISKU APDROŠINĀŠANAS Līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz Darbu izpildes laiku.
5.2.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju un apmaksas dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Polisei ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS ir/tiek pasludināta maksātnespēja vai IZPILDĪTĀJS ir/tiek likvidēts.

6.Avansa nodrošinājums, saistību izpildes nodrošinājums un garantijas
6.1. IZPILDĪTĀJAM  ir tiesības saņemt avansu līdz 20 % apmērā no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas. 
6.1.1. Avanss tiek izmaksāts 10 (desmit) dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu iesniegšanas un priekšnoteikumu izpildes no IZPILDĪTĀJA puses: 
6.1.1.1. IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi pieprasītā avansa summas apmērā;
6.1.1.2. IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis  PASŪTĪTĀJAM rēķinu pieprasītās avansa summas apmērā.
6.1.2. IZPILDĪTĀJAM  ir jānodrošina, ka  avansa maksājuma garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts Līgumsaistību nepildīšanas gadījumā no IZPILDĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vērsties pie nodrošinājuma devēja un saņemt iemaksāto avansu bezierunu kārtībā. 
6.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM no IZPILDĪTĀJS puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā PASŪTĪTĀJA pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ. Līguma saistību nodrošinājuma termiņš atbilst līguma izpildes termiņam.
6.3. IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz visu garantijas termiņu, 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju PASŪTĪTĀJS var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kurus IZPILDĪTĀJS neveic saskaņā ar līguma nosacījumiem.
6.4. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu PASŪTĪTĀJS atgriež pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
6.5.  Būvdarbu garantijas laiks ir 5 gadi  pēc Galējā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas. 
6.5.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 7.2. punktā paredzētā nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai galvojumu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM polises un prēmijas samaksas vai galvojuma apliecinoša dokumenta kopijas, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, ko izraisījis IZPILDĪTĀJS, veicot darbības, lai realizētu Līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā, kā arī par zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS. Ja IZPILDĪTĀJAM kaut kādu iemeslu dēļ, pēc darbu nodošanas, banka vai apdrošināšanas kompānija neizsniedz garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai galvojumu, tad ieturētā garantijas summa 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas tiks atmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām Izpildītājam iesniedzot PASŪTĪTĀJAM rēķinu, ieturot veiktos izdevumus, kuri iztērēti garantijas periodā atklāto zaudējumu vai bojājumu novēršanai 
6.5.2. Garantijas laika apdrošināšanas Līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % no Līgumsummas 22888.23 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro, 23 centi).
6.5.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā līgumā noteiktajā Darbu garantijas periodā.
6.6. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
6.7. Ja Līgums tiek izbeigts, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
7. DARBU izpilde un nodošana-pieņemšana
7.1. IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai izpildīto Darbu izpildes aktu. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegto Darbu izpildes aktu un 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas to paraksta, vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu Darbu pieņemšanai. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos Darbus, par kuru izpildi tam nav pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem Darbiem iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. 
7.2. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu. Pēc Darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un akceptēšanai Galējo Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem Darbus, parakstot Galējo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku atteikumu Darbus pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.3. Līguma 6.5. punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties Objektā un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vai tiek traucēta Objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas Objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. 
7.4. Garantijas termiņā atklātos defektus, trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Puses 3 (trīs) darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu, vai IZPILDĪTĀJS atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neierodas objektā, vai IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža. IZPILDĪTĀJAM neveicot apmaksu augstāk noteiktajā termiņā, šī summa tiek dzēsta no iepriekš ieturētā 10% garantijas laika maksājuma.
7.5. IZPILDĪTĀJAM Būvdarbi jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, akta (Līguma punkts 7.6) parakstīšanas par attiecīgās teritorijas nodošanu IZPILDĪTĀJAM atbilstoši līguma 7.6.punktam.
7.6. Pirms Darbu uzsākšanas PUSES paraksta aktu par objekta nodošanu Būvdarbu uzsākšanai. Aktā tiek fiksēts Būvdarbu uzsākšanas datums, to izpildes termiņš un citi ar Būvdarbu veikšanu saistīti nosacījumi Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par Būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
7.7. Būvdarbu pārtraukuma gadījumā IZPILDĪTĀJS par to vienojas ar PASŪTĪTĀJU, sastādot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda paveiktos un vēl atlikušos darbus un to pabeigšanas termiņus.
7.8. Būvdarbu pārtraukuma laikā IZPILDĪTĀJS uzņemas nodrošināt drošību un kārtību objektā.
7.9. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumā noteiktās Līgumcenas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Būvdarbiem saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Būvdarbu nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
7.10. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
8. Nepārvaramā vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi u.c.. kuru rezultātā Līguma izpilde nav iespējama. 
8.2. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
8.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus Līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī izbeidz Līgumu.

9. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana 

10.1. Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) 61. panta (3) daļas 2.un3.punkta un 61. panta (4) daļas noteikumiem, pielīgst sev tiesības veikt būtiskus grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un Līguma tekstā šādos gadījumos:
10.1.1. Ja būs nepieciešams veikt līgumcenas apmēra pārskatīšanu dēļ iemesliem/apstākļiem, kurus Līguma slēgšanas brīdī objektīvi nav iespējams paredzēt;
10.1.2. Ja PASŪTĪTĀJAM radīsies nepieciešamība pēc papildus Būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm, kas nav iekļautas sākotnējā iepirkumā un ja IZPILDĪTĀJA maiņa radīs būtisku izmaksu pieaugumu un šīs darbības nevarēs veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā savietojamība vai aizvietojamība ar sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, iekārtām vai pakalpojumu klāstu, kā arī Izpildītāja maiņa radīs ievērojamas grūtības;
10.1.3. Ja iepirkuma līguma grozījumi kļūs nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kuri iepriekš objektīvi nav paredzami.
10.1.4. Pušu tiesības veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā, kuri nav būtiski, izriet no PIL 61.(1) daļas 1.un 3.punkta regulējuma.
10.2. Ja IZPILDĪTĀJS veic jebkāda veida un formas prettiesisku darbību, tad tiek  uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusēji izbeidzis Līgumu, tādējādi  zaudējot visas Līgumā noteiktās tiesības  un maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.
10.3. PUSES var pārtraukt Līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
10.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:
10.4.1. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus Līguma 7.5.punktā norādītajā laikā;
10.4.2. IZPILDĪTĀJS veic būvdarbus neatbilstoši piedāvājumam Iepirkumam, Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus.
10.4.3. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis Būvdarbus Līgumā  noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādejādi iespējams radušos zaudējumus.
10.4.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma  10.4.2. punktā noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJS pieņem Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 6.5. punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no Līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz pasūtītājam Līguma 6.5.punktā noteiktos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.
10.4.5. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad PUSES sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
10.5. Papildus augstākminētajam, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma Līguma pirms termiņa, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstveida paziņojumu, arī šādos gadījumos:
10.5.1. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un PASŪTĪTĀJS par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis IZPILDĪTĀJU, nosakot novēršanas termiņu, bet IZPILDĪTĀJS nav ievērojis PASŪTĪTĀJA norādījumus.
10.5.2. Ja IZPILDĪTĀJS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu, vai pieņemts lēmums par IZPILDĪTĀJA  likvidāciju.
10.5.3. Ja Līgums nav noslēgts atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi.
10.5.4. Ja Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī IZPILDĪTĀJAM bija atbilstošs kādam no PIL likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma procedūras.
10.5.5. Ja Līguma slēgšanas tiesībām Pretendentam nevajadzēja tikt piešķirtām saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
10.6. Ja Līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāsakārto Objekts un jāatstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līguma darbība tiek pārtraukta savstarpēji vienojoties, PUSES vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.
10.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja PUSES viena (1) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

12. Citi noteikumi
12.1. Visos pārējos gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā rēķinos un Darbu izpildes aktos IZPILDĪTĀJS norāda iepirkuma identifikācijas numuru SĢ 2019/07/INTERREG, Līguma numuru.
12.3. Darbu izpildes dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
12.4. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IzpildītājS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
12.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abām Pusēm, un nepieciešamības gadījumā var būt iesniegts kā  pierādījumi, ja Puse, kura nosūtījusi informāciju, ir saņēmusi apstiprinājumu no otras Puses par šīs informācijas saņemšanu.
12.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
12.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Viena Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
12.8. Līguma izpildei Puses norīko savus pārstāvjus:
12.8.1. no PASŪTĪTĀJA puses: Modris Putns, tālr.29483263, e-pasta adrese: modris@gintermuiza.lv; 
12.8.2. [bookmark: _GoBack]no IZPILDĪTĀJA puses: Agita Driča Tel.20125355, e-pasts agita.drica@smartenergy.lv un Līga Ļaubona, t. 29642644, e-pasts: liga.laubona@smartenergy.lv
12.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz deviņām (9) lapām divos (2) eksemplāros ar 4 pielikumiem uz 11 lapām,  kuri ir ar vienādu juridisku spēku.

13. Līguma pielikumi
13.1. Finanšu piedāvājums uz vienas (1) lapas.
13.2. Darbu izpildes grafiks uz vienas (1) lapas.
13.3. Tāmes uz astoņām (8) lapām.	
13.4. Piesaistīto apakšuzņēmēju sarakts un/ vai kvalificētā personāla saraksts uz vienas (1) lapas

14. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	
VSIA “Slimnīca „Ģintermuiža”” 
Reģistrācijas apliecība Nr. 40003407396
Filozofu iela 69, Jelgava, 
Latvija, LV – 3008
tālrunis: 63026690, fakss: 63007126,
E pasts: slimnica@gintermuiza.lv
Banka: Valsts kase
Konts: LV77TREL9290560000000      
	SIA “Smart Energy”
Reģ. Nr. 40103167365
Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010;
t. 26574346
E-pasts: smart@smartenergy.lv
Banka: AS Citadele Banka 
Konts: LV57PARX0016332250001
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