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1.Koka brusas izgatavot no termokoksnes, pusrāmja savienojuma mezgls līmēts pēc izgatavotāju

tehnoloģijas.

2.Leņķi poz. ''a ''pie sienas stiprināt ar ķīļenkuriem dobos ķieģeļos Ø10 ar soli ~600mm.

3.Pusrāmjus norādītajās vietās savstarpēji savienot ar cauruli poz. ''c'' no nerūsējoša tērauda, kas

montēta pusrāmju brusās izurbtos caurumos. Cauruli un montāžas elementus krāsot ar pulverkrāsu

(tonis RAL7016 vai ekvivalents). Nodrošināt katra pusrāmja projektētā stāvokļa fiksāciju. Mezglus

izstrādāt atbilstoši to izgatavotāju pieejamām darba tehnoloģijām.
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4.Darbu veikšanas secība ailu ierīkošanai esošajās sienās:

-ailu pārsedzes P1 montāžu veikt pie maksimāli atslogotiem pārsegumiem;

- sienā no vienas puses izkalt joslu 80mm dziļumā;

-  cementa javā M10 joslā montēt atbilstošus UNP140 profilu,kas aptīts ar celtniecības sietu, montēto

profilu noķīlēt pret augstāk esošo mūri;

- analogi veikt darbus sienas otrā pusē;

- profilus savstarpēji savilkt ar

- rūpīgi aizpildīt visas spraugas starp profilu un sienu ar cementa javu M10;

- kad java sasniegusi projektēto stiprību, izlauzt projektēto ailu.

    cinkotiem vītņstieņiem M16 ( DIN976-1) ar stiprības klasi 5.6, 

lietojot paplāksnes -4x80x80 abās pusēs un uzgriežņus M16 (DIN6915-10). Bultskrūves pievilkt 

līdz ciešam kontaktam, pielietojot viena cilvēka piepūli ar normāla izmēra uzgriežņa atslēgu bez

 pagarinājuma vai ar griezes momentu M=90Nm.

- esošo dzelzsbetona ailu pārsedzi projektētās ailas zonā pēc pārsedzes P1 tērauda profilu montāžas

nozāģēt, profilus apmest ar cementa javu M10 20mm biezumā.

5.Lapu skat. kopā ar lapu AR7.

AutoCAD SHX Text
JELGAVA

AutoCAD SHX Text
būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R


	Sheets and Views
	Model


