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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS (TS) 

Paskaidrojuma raksts “Saules elektrostacijas parkam pieguļošās teritorijas infrastruktūras 

labiekārtošana VSIA “Slimnīca “ĢINTERMUIŽA”, Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3001, izstrādāts saskaņā ar 

z/g kad. Nr. 0900 0080 087 īpašnieku iecerēm, kā arī Latvijas Būvnormatīvu un citu normatīvu noteikumu 

prasībām. Paskaidrojuma raksta sastāvs: vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa (TS), elektroapgāde (ELT),  

lietus ūdens kanalizācija (LKT), darbu organizācijas projekts (DOP), ekonomikas daļa, izmaksu aprēķins, tāme  

(T, skatīt atsevišķā sējumā).  

Paskaidrojuma rakstā veiktas sekojošas izmaiņas: samazināts betona bruģakmens laukums, 

apgaismojuma laternu skaits no 5 gab. uz 4 gab., kā arī elektoruzlādes staciju vietas no 4 gab. uz 3 gab.  

Visas veiktās izmaiņas stāvlaukuma konfigurācijai skatīt TS-2i lapā un attiecīgi ELT sadaļā.  

Teritorijas sadaļas risinājumi 

 Paskaidrojuma raksts izstrādāts saskaņā ar Veselības inspekcijas, Sabiedriskās veselības departamenta, 

Zemgales kontroles nodaļas izdotajiem nosacījumiem higiēnas prasību ievērošanai (16.03.2023., Nr. 2.4.9.-9/90). 

Paskaidrojuma raksta, izstrādes procesā, ņemti vērā, visi higiēnas prasību nosacījumi un norādījumi, līdz ar to 

paredzēta esošās zaļās zonas sakārtošana (skatīt 1. attēlu), labiekārtojot un izveidojot jaunu stāvlaukumu  

(30 gab. automašīnām), kas ietver 3 gab. stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 3 gab. elektrouzlādes 

stāvvietas, skatīt TS-2i lapu. Pie stāvlaukuma plānota ērta infrastruktūra gājējiem, paredzot vienlīmeņu cietos 

iesegumus, atsevišķu atpūtas laukumiņu pie esošās ēkas Nr. 1 un plānots demontēt 3 esošos, bīstamos 

būvapjomus, demontāžas apjomus skatīt TS-7i lapā. Demontējamā būvapjoma Nr. 5 vietā, paredzēts izbūvēt 

jaunu 3x3 basketbola laukumu ar 2D paneļa žogu, kas ierobežo bumbas nokļūšanu stāvvietu zonās,  

skatīt TS-3i lapu.  Paredzēt esošās ūdensapgādes tīkla atslēgšanu un demontāžu noteiktajā zonā pirms ēkas 

Nr. 5 demontāžas, visus demontējamos apjomus precizēt dabā. 

  

1., 2. att. Skats uz esošo teritoriju 
[fotofiksācijas no autoru privātā arhīva, 2023] 

 
Visā projektētajā teritorijā paredzēt veikt zemes darbus, zemes reljefa līdzināšanu un esošo krūmu 

izciršanu, jaunu koku un krūmu stādīšanu, skatīt TS-3i lapu. Stāvlaukuma zonu plānots apstādīt ar Parastās 

kļavas šķirni ’Globosum’ un dzīvžogu sistēmu ēkas Nr. 1 apkārtnē, tādējādi piesedzot stāvlaukuma zonu un 
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nodrošinot patīkamāku uzturēšanos teritorijā. Visas stāvvietu zonas plānotas no eko bruģakmens ieseguma 

(Eco line vai ekvivalents iesegums, www.betonomozaika.lv), tādējādi nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus un 

saglabājot teritorijas kopskatu zaļu. Detalizētos risinājumus par plānoto iesegumu struktūru, šķērsgriezumiem 

un apjomiem skatīt TS-4i lapā. Visas specifiskās stāvvietas nepieciešams marķēt, marķēšanas pieejas 

risinājumu skatīt TS-4i lapā, visus darbus veikt saskaņā ar vides pieejamības prasībām, ievērtējot 

www.apeirons.lv prasības un ieteikumus. Teritorijā plānots veidot pazeminātos ceļu bortus, kas nodrošina ērtu 

pārvietošanos un vienlaicīgi risina lietus ūdeņu un sniegūdeņu novadīšanu zaļajās zonās visā projektētajā 

teritorijā. Plānotajam 3x3 basketbola laukumam arī plānota lietus ūdeņu novadīšana zaļajā zonā,  

nepieciešams ievērtēt teritorijas vertikālo plānu, detalizētāku informāciju skatīt TS-5i lapu. Jebkādas izmaiņas 

pie izbūves procesa nepieciešams būvuzņēmējam saskaņot ar Paskaidrojuma raksta autoriem 

autoruzraudzības kārtībā un ar Pasūtītāju, vienojoties par optimālāko, kvalitatīvāko un atbilstošāko risinājumu. 

Teritorijā plānots demontēt esošos, nolietotos solus, ieejas platformu pie ēkas Nr. 1, daļēji saglabājot pamatu, 

paredzēt to izlīdzināt atbilstošā augstumā, lai pēc tam uz tā montētu jaunu betona bruģakmeni, lai būtu ērta 

iekļūšana ēkā un veidot slīpumu līmeņu pārvarēšanai ar (2 % kritumu). Blakus ēkai Nr. 1 plānots izveidot 

dekontaminācijas laukumu divām ātrās palīdzības automašīnām, skatīt TS-2i lapu. Konkrētajā teritorijā 

nepieciešams nodrošināt visu ūdeņu savākšanu un novadīšanu atbilstošās sistēmās, skatīt LKT sadaļu. 

Iebraukšana dekontaminācijas laukumā plānota no ēkas Nr. 1 (14. korpusa) ziemeļu puses, izbraukšana caur 

jauno stāvlaukuma zonu. Starp dekontaminācijas laukumu un plānoto basketbola laukumu tiek plānots 

saglabāt esošo beton bruģakmens iesegumu, kuru pēc teritorijas sakārtošanas plānots izmantot dažādiem 

saimnieciskiem nolūkiem, kā arī darbinieku automašīnu novietošanai, kā tas funkcionāli tiek izmantots līdz šim. 

Teritorijā plānots uzstādīt jaunus soliņus ar atzveltni, atkritumu urnas, dekoratīvus apgaismojuma stabus  

(h=4.8 m) stāvlaukuma zonā, bet pie 3x3 basketbola ielas laternas (virs zemes h=8 m), stāvvietās gumijas 

atduras, ceļa zīmes, kas norāda elektrouzlādes un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām stāvvietu zonas,  

skatīt TS-3i lapu. Atbilstoši pēc teritorijas plāna veikt pieguļošo teritoriju sakārtošanu, iesegumu pieslēgumu 

zonās 50 cm platā joslā, atjaunojamās zonas skatīt TS-2i lapas plānā (kopīgā platība: 42 m2). Visus plānotos 

elementus un iesegumus nepieciešams savstarpēji saskaņot, veidojot kvalitatīvu, mūsdienīgu labiekārtojuma 

risinājumu. Neskaidrību gadījumā nepieciešams visu precizēt pie Paskaidrojuma raksta autoriem, pirms 

labiekārtojuma elementu pasūtīšanas nepieciešams precizēt toņus, faktūru un apjomus.  

Visus plānotos būvniecības darbus, kas ietverti Paskaidrojuma rakstā, nepieciešams veikt saskaņā ar 

pastāvošiem noteikumiem darba drošībā, izbūvē un ekspluatācijā. Teritorijas ģenerālplānā uzrādītie saules 

paneļi ar teritorijas žogu saskaņoti atsevišķā būvniecības lietā: Lietotāja 0,4kv EL. APGĀDES SAULES 

STACIJAS IZBŪVE, Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008, BIS-BL-660363-12029, izvietojumu un sasaisti ar 

Paskaidrojuma raksta labiekārtojuma un apstādījumu apjomu skatīt TS-2i lapu. 

Izstrādāja: arhitekte, ainavu arhitekte Una Īle  

Izskatīja: arhitekte A. Ziemeļniece / sert. Nr. 1-00273/ 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/13719
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS (DOP) 

1. Vispārīgā daļa: 

Paskaidrojuma raksts “Saules elektrostacijas parkam pieguļošās teritorijas infrastruktūras 

labiekārtošana VSIA “Slimnīca “ĢINTERMUIŽA”, Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3001. Objekta raksturojums 

ietver vispārīgo daļu, TS, ELT, LKT, EST, DOP sadaļu un T sadaļu (izstrādāta atsevišķā sējumā).  

DOP skaidrojošais apraksts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem normatīvajiem dokumentiem: Ministru 

kabineta 2014.02.09. noteikumiem Nr. 529, “Ēku būvnoteikumi” 6.2. sadaļa, Ministru kabineta 

2003.25.02. noteikumiem Nr. 92. “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Projekta teritorijas 

detalizētu risinājumu skatīt TS sadaļā. 

2. Būvdarbi dalās 2 periodos: 

Sagatavošanās un galvenajā periodā. Sagatavošanās periodā ietilpstošie darbi: būvlaukuma teritorijas 

norobežošana ar mobilo metāla žogu, kantora un sadzīves telpas (brīvi pārvietojamas), materiālu novietošanas 

laukuma izvietošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana. Galvenajā periodā ietilpstošie darbi: demontēt esošo 

zāliena apjomu, cietos iesegumus un būvapjomus ar TS sadaļas izstrādāto materiālu un rasējumiem. Objekta 

būvniecību ar nepieciešamajiem materiāliem, aparatūru un iekārtām nodrošina būvuzņēmējs. Visu kravu 

piegāde uz objektu notiks ar autotransportu.  

3. Darbu vadības struktūra: 

Teritorijas labiekārtojuma izbūves un demontāžas darbus veiks būvuzņēmējs. 

4. Darbu aizsardzības plāns: 

Visi būvdarbi jāizpilda atbilstoši MK 2003.25.02. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus” un citu noteikumu prasībām darba drošībā un sanitārijā. Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem un 

atestētiem, objektā jābūt par drošības tehniku atbildīgai personai. Pagaidu konteinerus, kabeļus un vadus 

drīkst izvietot tikai ārpus mehānismu darbības zonas. Būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, 

vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvnormatīvu un būvnoteikumu ievērošana. 

Vienlaicīgi, strādājot vairākiem uzņēmumiem, ģenerāluzņēmējs sastāda darbu veikšanas grafiku, 

kas nodrošina to drošu veikšanu un kontrolē grafika izpildi. Objektā nav paredzēti strādājošo veselībai kaitīgi 

darbi un pielietoti veselībai kaitīgi būvmateriāli. Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var 

ietekmēt būvniecībā strādājošo veselības stāvokli: traumatismu izraisošie riska faktori – būvmateriālu celšana, 

pārvietošana, darba ar aprīkojumu un bīstamām iekārtām, elektroinstrumentiem. Bīstamās iekārtas – celtņi, 

krāni. Riska faktoru novēršanai visi satiksmes un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina 

darba vietu atbilstību prasībām. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, 
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jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darbavietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem  

un krautnes vietām.  

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas jābūt izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par 

būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos, jānodrošina ar dzeramo ūdeni un iespēju paēst. Ģenerāluzņēmējam 

jānodrošina būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu skaņošana un informācijas apmaiņa starp 

pasūtītāju, projektu vadītāju, galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem, pašnodarbinātajiem. 

Izpildot būvdarbus, stingri jāievēro MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 punkta 3.3. daļu. Regulāri objektā 

jāveic instruktāža, visi darbinieki jāapmāca ugunsdzēsības minimumā un citos noteikumos. Būvlaukums jānodrošina 

ar ugunsdzēsības instrumentiem. Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. Vieta smēķēšanai jāierīko 10 m 

attālumā no materiālu krautnēm un / vai palīgēkām. Smēķēšanas vietai jābūt ar nedegošu grīdas segumu un tajā 

jānovieto putu ugunsdzēšamais aparāts. Visā montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības 

stāvokļa kontrole.  

5. Apkārtējās vides aizsardzība: 

Nav pieļaujama celtniecības atkritumu sadedzināšana vai nokraušana būvlaukumā uz vietas. 

Apkārt pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem jānodrošina droša pārvietošanās, nepieciešamības gadījumā izvietojot 

koka tiltiņus. Jāizpilda: degvielu un eļļu novietošanai jāizveido laukums ar cieto segumu, kas novērš to 

nokļūšanu gruntī. Videi kaitīgos materiālus, jāuzglabā prasībām atbilstošā tarā. Putekļveida materiālus, 

jāglabā slēgtos traukos, novēršot to putēšanu darba laikā. Lai kaitīgie notekūdeņi nenokļūtu gruntī, jāizbūvē 

hermētiska aka to uztveršanai un uzkrāšanai. Ģenerāluzņēmējam jānodrošina celtniecības atkritumu izvešana 

likumā noteiktajā kārtībā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Projekts neietver 

darbus, kuru laikā, izmantojot pašlaik izplatītās tehnoloģijas, būtu prognozējams, ka trokšņa ekspozīcijas 

līmenis pārsniegs robežvērtību (87 dB(A)), vai maksimālo līmeni – 140 dB, kādi noteikti MK 2003. gada 

4. februāra noteikumu Nr. 66, 2. pielikumā.  

6. Būvdarbu kvalitātes kontroles nodrošināšana: 

Būvlaukumā darbi jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā. Objektā jābūt sekojoši dokumentācijai: 

Jelgavas valstspilsētas Būvvaldes akceptētam PASKAIDROJUMA RAKSTAM un izsniegtai 

BŪVATĻAUJAI, būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem, darbu veikšanas projektam (DVP),  

kvalitātes kontroles sistēmai (EBN 125), darba aizsardzības plānam, darba līgumiem un civiltiesiskās  

atbildības apdrošināšanai.  

7. Ģeodēzisko darbu metodes un precizitāte: 

Ģeodēziskie darbi veicami saskaņā ar pielikumu Nr. 1 LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

 

Izstrādāja: arhitekte, ainavu arhitekte Una Īle  
DOP daļas vadītāja:   Aija Ziemeļniece 

arhitekte / sert. Nr. 1-00273/ 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/13719

