

## IEKŠDARBU APDARES DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	NOSAUKUMS / POZĪCIJA	telpas augstums / m	DEMONTĀZAS APJOMS											MONTĀZAS APJOMS																	PIEZĪMES					
			esošā betona brūgakmens demontāža	esošās apdare un siltumizolācijas demontāža	esošā cokola apdare demontāža	esošo durvju demontāža	esošo padožu vārtu apmaņu demontāža	esošo letus odēns noteku demontāža	esošo durvju alu stiprinājumu demontāža	esošo 3D paneļu un vārtu demontāža	esošo stikla vitrīnu, logu demontāža	jaunu starpstieņu vai odēns bāseņa sienīņu montāža (h=300 mm)	jauno starpstieņu vai odēns struktūras dekoratīvā flīžu apdare jeb ekvivalents materiāls	jauno starpstieņu dekoratīvā apdare, virsma līdzināšana, krāsošana	esošo sienu remonts, virsma līdzināšana, guntēšana, apmetums, krāsojums atbilstoši pēc norādījuma B-B	atjaunojams betona brūgakmens laukums	jaunas grīdas montāža	jaunu durvju montāža (skatīt AR- 1, AR-2 lappas)	jaunu durvju aplodu montāža no abām pusēm	esošo logu alu krāsošana un atjaunošana	profilu iekšējo logu alu un durvju apdarei	dekoratīvo flīžu montāža uz esošās sienas	jaunu padožu montāža (PVC vai ekvivalents materiāls) vai lietus odēns telpu un noteku montāža	jauna dekoratīvā apdare esošajai sienai no ārpuses, (siltināšana, armēšana, dek apmetuma krāsošana)	metāla konstrukciju horizontālās ribs un vertikālās ribsas (AR-2 lapa)	jaunu trīsciennoturīgu, siltumnoturīgu stikla pakešu montāža, tonēšana vai stikla pakešu montāža ar atšķirīgām stikla plāknēm	paņemamā betona apmaņu Via C montāža pie ieejas daļām	Puļupolētirola loksnes nodemontētājām zonām esošajai fasādei starp izbūvētajām ribsām (dekoratīvās fasādes atjaunošana, krāsošana)	jaunu 3D paneļu un vārtu demontāža	metāla nosēgistu montāža pie ieejas daļām vai ekvivalenta materiāla klāja montāža		pagaidu metāla vai ekvivalenta materiāla klāja montāža fasādes darbu izpilde un metāla ribsu, temokoku brūsu montāža				
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	gb	tek.m	tek.m	tek.m	gb	gb	tek.m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	gb	tek.m	m <sup>2</sup>	tek.m	tek.m	tek.m	gb	m <sup>2</sup>	gb	gb	tek.m	m2	gb	tek.m	gb					
Telpa Nr. 001-73																																				
1	Dekoratīvās sienas atjaunošana (notinums B-B)	no 3,75 līdz 2,58		22,00			4,00								22,00				3,40	12,40		4,00											Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzņēmumus: esošo metāla riba konstrukcijai, kā arī pirms jauno riba izbūves nepieciešams precizēt visu dabā. Veikt atbilstošu siro grīdu izbūvi, veidojot 300 mm augstuma pa perimetru vieģbetona mūri, kuram veikt apdari ar dekoratīvajām flīzēm no iekšpuses un siltinājumu visam cokola apmāram no ārpuses, paredzot dekoratīvo apmetumu ar saskāpdu līni. Visus loņus, faktūru un elementus, pirms to pārdišanas un iegādes nepieciešams saskāpēt ar esošajiem loņiem dabā. Apjomos nav ierēķināti stipinājumi bulskāves, leņķu un citi mazi elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autorizauztības kārtībā.			
2	Dekoratīvās sienas flīzes uz esošās sienas (notinums B-B, telpa Nr. 001-73																					12,00														
3	Vieģbetona bloku mūris starp telpām 001-73 un 001-74 (skatīt AR-1 lappi), mūra apdare ekštelpā ar dekoratīvajām flīzēm no abām pusēm											1,15	18,00																							
4	Vieģbetona bloku mūris esošās durvju aļas samazināšanai (skatīt AR-1 lappi)					1						0,70	1,50	1,50					1,00		10,80															
5	Vieģbetona bloku mūris (h=300 mm) pa telpas perimetru, meģzls M1, M2)											11,50	3,45																							
6	Vieģbetona bloku mūris starp telpām 001-73 un 001-74 (skatīt AR-1 lappi) mūra apdare ekštelpā ar dekoratīvajām flīzēm													4,00																						
7	Vieģbetona bloku mūra siltināšana, dekoratīvā apdare un krāsošana no ārpuses (meģzls M1, M2)				10,00																				10,00											
8	Esošā cokola siltināšana (ar ekstrudētu putuplastu AS 0,35 W(mK), armējums, cokola apdare Knauf Sockel-SM Pro vai ekvivalents, meģzls M1, M2, M3)																									15,00										
9	Ieejas durvis telpā Nr. 001-73					1				12,80																										
10	Ieejas durvis D4																																			
11	Ieejas durvis D1																																			
12	Durvis D2 starp telpu 001-73 un 001-74																																			
13	Esošo flīžu demontāža un jaunas siltās grīdas izbūve, dekoratīvo flīžu montāža (meģzls G1, AR-3 lapa)			33,00																																
14	Paņeminātās betona apmales Via C vai ekvivalenta produkta montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 meģzls)																											1,20								
15	Metāla apmales (garums 1200 mm, 1 gb.) / nosēgistes montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 meģzls)																																	1,20		
16	Metāla skārda apmaņu montāža ar pārklājumu pa perimetru virs siltumizolācijas materiāla (tons RAL 7016 vai ekvivalents)							12,90																										12,00		
17	Cokola profils ar līseņi (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																																			
18	Metāla teknes ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																																			
19	Metāla notesas ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi												7,50																							
20	Metāla konstrukciju montāža saglabājot esošās, nesotās metāla ribas (AR-2 lapa)															36										31										
21	Trīsciennoturīgās, siltumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, verami logi (notinums A-A), detalizētu informāciju skatīt AR-2 lappi															32													25							
22	Esošo PVC logu tonēšana jeb stikla pakešu nomaiņa ar tonējumu (paredzēt no zemas dārza puses tonētus, lai nav redzamas palīgpersonāda telpas, bet no palīgpersonāda telpām redzamības ekvivalenta kā līdz šim)														2															2						
Telpa Nr. 001-74																																				
1	Dekoratīvās sienas atjaunošana (notinums B-B)	no 3,75 līdz 2,58		21,00			3,20								21,00				4,10	13,60		3,20											Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzņēmumus pirms jauno riba izbūves dabā. Veikt atbilstošu siro grīdu izbūvi, veidojot 300 mm augstuma pa perimetru vieģbetona mūri, kuram veikt apdari ar dekoratīvajām flīzēm no iekšpuses un siltinājumu visam cokola apmāram no ārpuses, paredzot dekoratīvo apmetumu ar saskāpdu līni. Visus loņus, faktūru un elementus, pirms to pārdišanas un iegādes nepieciešams saskāpēt ar esošajiem loņiem dabā. Apjomos nav ierēķināti stipinājumi bulskāves, leņķu un citi mazi elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autorizauztības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās.			
2	Dekoratīvās sienas flīzes uz esošās sienas (notinums B-B, telpa Nr. 001-74																						24,00													
3	Vieģbetona bloku mūris (h=300 mm) pa telpas perimetru, meģzls M1, M2)												10,40																							
4	Vieģbetona bloku mūra siltināšana, dekoratīvā apdare un krāsošana no ārpuses (meģzls M1, M2)				9,00																					9,00										
5	Esošā cokola siltināšana (ar ekstrudētu putuplastu AS 0,35 W(mK), armējums, cokola apdare Knauf Sockel-SM Pro vai ekvivalents, meģzls M1, M2, M3)																									13,50										
6	Ieejas durvis D3																																			
7	Betona brūgakmens ieseguma demontāža un jaunas siltās grīdas izbūve, dekoratīvo flīžu montāža (meģzls G1, AR-3 lapa) un zona pie D3 durvīm			40,00														10,00	30,00																	
8	Paņeminātās betona apmales Via C vai ekvivalenta produkta montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 meģzls)																											1,20								
9	Metāla apmales (garums 1200 mm, 1 gb.) / nosēgistes montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 meģzls)																																	1,20		
10	Metāla skārda apmaņu montāža ar pārklājumu pa perimetru virs siltumizolācijas matēdila (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																																	10,50		
11	Cokola profils ar līseņi (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																																			
12	Metāla teknes ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																																		11,00	
13	Metāla notesas ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																																			
14	Metāla konstrukciju montāža (vertikālās un horizontālās ribas, AR-2 lapa)																										30									
15	Trīsciennoturīgās, siltumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, verami logi (notinums A-A), detalizētu informāciju skatīt AR-2 lappi																													21						
16	Trīsciennoturīgās, siltumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, verami logi (notinums A-A), detalizētu informāciju skatīt AR-2 lappi															2														2						
Plānotie darba apjomi ārpus telpām Nr. 001-73, 001-74																																				
1	Esošās lietus odēns notesas pārbūve pie pandusa (skatīt TS-4 lappi), paredzēt montēt jaunu revīzijas lūku virs pandusa apoma																																			
2	Metāla skārda apmaņu montāža ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents) zonā no projektētā zemas dārza pie 3D paneļu žoga																																9,00			
3	3D paneļu vārti (platums 2000 mm) ar slēdzeni, engām, (h=1,50 m, RAL 7016 tons vai ekvivalents), metāla stabi (2 gb., RAL 7016 tons vai ekvivalents, skatīt AR-1-a)											1																				1				
4	3D paneļu žoga panels (platums 2050-2250x1500 mm, RAL 7016 tons vai ekvivalents), metāla stabi (1 gb., RAL 7016 tons vai ekvivalents, skatīt AR-1-a)													4																		4				
5	3D paneļu žoga metāla stabi (80x80x1500 mm, 3D paneļu žoga varoga montāža un vārtiem, RAL 7016 tons vai ekvivalents, skatīt AR-1-a)														6																	6				
6	Esošās fasādes demontāža un montāža pēc koka brusu, metāla enkuru izbūves (demontēt esošo siltinājumu, līmēt putupolistirola loksnes nodemontētājās zonās, veikt dekoratīvās fasādes atjaunošanu, krāsošanu)			18,00																										18,00						
7	Pagaidu klāja montāža un demontāža pēc darbu izpildes pie temokoku ribu montāžas, sienas siltināšanas starp ribām																																2			