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Tehniskās specifikācijas (Projektēšanas uzdevums) 

objektam “Sensoriskais ziemas dārzs “ZAĻĀ ELPA”” 

1. Vispārīgie dati par objektu 

1.1. Objekta nosaukums Sensoriskais ziemas dārzs “Zaļā elpa” 

1.2. Pasūtītājs VSIA “SLIMNĪCA ”ĢINTERMUIŽA”” 

Reģ. Nr. 40003407396 

1.3. Objekta adrese Filozofu iela 69,  Jelgava, LV – 3008 

1.4. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

09000080087 

1.5. Būves kadastra 

apzīmējums 

09000080087007 

1.6. Zemesgabala 

īpašnieks 

VSIA “SLIMNĪCA ”ĢINTERMUIŽA”” 

1.7. Ēkas galvenais lietošanas veids 126401011263 veselības aprūpes iestāžu ēka. 

1.8. Būvniecības ieceres iesnieguma 

veids 

Paskaidrojuma raksts 

2. Informācija par objektu 

2.1. Esošās situācijas raksturojums  Slimnīcas 11. korpusa 1.stāva dienvidaustrumu daļa- piebūvēta 

stiklota terase un pieguloša teritorija 

2.2. Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes mērķis 

2.2.1. d920 Brīvā laika mērķtiecīga izmantošana, relaksācijas 

veicināšana; 

2.2.2. d710 Interpersonālās mijiedarbības paaugstināšanās, 

veicināšana; 

2.2.3. d240 Stresa pārvarēšanas prasmju un citu psiholoģisko 

vajadzību uzlabošana; 

2.2.4. d155 Jaunu prasmju apgūšana; 

2.2.5. b144 Atmiņas funkciju stimulēšana; 

2.2.6. b140 Uzmanības funkciju uzlabošana. 

3. Prasības izstrādāt 

3.1. Būvniecības ieceres sastāvs Paskaidrojuma raksts atbilstoši MK 2014. g. 19. augusta noteikumiem 

Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Jelgavas valstspilsētas 

plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos 

būvniecības principus.  

3.2. Būvniecības ieceres 

dokumentācijā ietveramie 

risinājumi 

3.2.1. Atpūtas un svētku svinēšanas zona: 

- (AR) Arhitektūras risinājumi: vizuāla sasaiste ar esošās ēkas 

fasādi, izmantojot koka, metāla un stikla konstrukcijas, 

funkcionāls plāno-jums, kas nodrošina 12 cilvēku vienlaikus 

uzturēšanās iespējas atpūtas zonās: 

• tējas vārīšanas zona, 

• svētku svinēšanas zona, 

• adīšanas un tamborēšanas zona; 

- (BK) Būvkonstrukciju risinājumi (stikla verandas jumta 

konstrukcija un norobežojošie elementi pie atbīdāmām stikla 

vitrīnām,  atbīdāmas slēgta tipa stikla durvis, panduss, 

atbalsta siena; 

- (ŪKT) Ūdensapgāde un kanalizācija (izlietne trauku 

mazgāšanai), lietus ūdens notekas un teknes; 
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- (AVK) Apkures un ventilācijas risinājumi ziemas dārza 

telpas izmantošanai visu sezonu: siltās grīdas, klimata 

kontroles iekārta (kondicionieris); 

- (EL) Elektroapgādes risinājumi (darba vietu apgaismojums 

ar regulējamu stiprumu un krāsām, automatizētas marķīzes, 

elektriskais kamīns, tējkannas un plītiņa, kontaktligzdas 

gaismu virtenēm,; 

- (UATS) Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija; 

- (VN) Videonovērošana; 

- (IN) Interjera risinājumi: svinību galds, piekļuves 

nodrošināšana cilvēkiem ratiņkrēslos, no-robežojums no 

tiešas saules gaismas ietekmes, gaismu virtenes uz saules 

panelīšiem jeb ar  elektrības pieslēgumu. 

3.2.2. Radošo aktivitāšu zona ar daudzveidīgiem augiem, ūdens 

un skaņas elementiem: 

- (AR) Arhitektūras risinājumi: vizuāli kopskata sasaiste ar 

esošās ēkas fasādi, veidot 3 darba zonas ar izlietnēm (3 

radošo procesu zonas); 

- (BK) Būvkonstrukciju risinājumi: analogi  kā Atpūtas un 

svētku svinēšanas zonā; 

- (UK) Ūdensapgāde un kanalizācija: 3 izlietnes augu 

pārstādīšanai un laistīšanai, ūdens avota cirkulācijas sistēma, 

traps grīdā darba zonās; 

- (AVK) Apkures un ventilācijas risinājumi ziemas dārza 

telpas izmantošana visu sezonu, temperatūras un regulēšana 

(klimata kontrole) augiem (kondicionieris), siltās grīdas; 

-  (EL) Elektrības risinājumi: apgaismojums darba vietās, 

automatizētas marķīzes, kontakt-ligzdas darba rīkiem, 

skaņas efektu sistēma; 

- (UATS) Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija; 

- (VN) Videonovērošana; 

- (IN) Interjera risinājumi: 3 darba zonas ar akmens virsmu un 

3 izlietnēm, piekļuves no-drošināšana cilvēkiem 

ratiņkrēslos, norobežo-jums no tiešas saules gaismas 

ietekmes, plauktu sistēma un darbu zona no ķieģeļu mūra 

augu kastēm, dekoratīva ķieģeļu apdare sienām pie ēkas 

esošās fasādes, izmantot ilglaicīgi noturīgus materiālus). 

Aptuvenais risinājums- Pielikumā Nr.2 

4. Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti 

4.1. Īpašumu tiesības Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs. 

4.2. Būvniecības ierosinātāja pilnvara 

Būvniecības informācijas sistēmā 

(turpmāk – BIS) 

Pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina pilnvarojumu 

Izpildītājam veikt visas nepieciešamās darbības būvniecības ieceres 

dokumentācijas iesniegšanai un saskaņošanai ar visām institūcijām. 

4.3. Inženierizpēte Ģeodēzisko un topogrāfisko uzmērīšanu atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem veic 

Projektētājs.  

4.4. Tehniskie un/vai īpašie 

noteikumi 

4.4.1. Izsniedz Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas.  

4.4.2. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt 

papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, tos pieprasa 

Izpildītājs.  

4.5. Projektējamās teritorijas shēma Pievienota Pielikumā Nr. 1. 

5. Nosacījumi 

5.1. Projektēšanas ilgums Līguma izpildes termiņi saskaņā ar līgumu. 
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5.2. Projektēšanas uzsākšanas 

nosacījumi 

5.2.1. Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic tehnisko apsekošanu 

kopā ar Pasūtītāja pārstāvi.  

5.2.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamās 

papildu izpētes Izpildītājs veic tādā apjomā, lai pārliecinātos 

un uzņemtos atbildību par projekta risinājumu pamatotību.  

5.2.3. Veikto izpētes darbu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar 

būvniecības ieceres dokumentāciju. 

5.3.  Saskaņošana ar Pasūtītāju 5.3.1. Viena mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas, iesniegt 

Pasūtītājam saskaņošanai sākotnējās idejas risinājumu 

(skici). Pēc sākotnējās idejas risinājuma skices saskaņošanas 

ar Pasūtītāju, uzsākt izstrādāt Paskaidrojuma rakstu. 

5.3.2. Būvvaldē saskaņots Paskaidrojuma raksts (atzīme BIS) -  4 

(četru) mēnešu laikā pēc skices saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

5.3.3. Būvniecības ieceres izstrādes laikā, pēc Pa-sūtītāja 

pieprasījuma, informēt par projektēšanas gaitu un veiktajiem 

un plānotajiem projektēšanas darbiem. 

5.3.4. Pasūtītājs iesniegto Izpildītāja tehnisko risinājumu no 

saņemšanas brīža izskata  2 nedēļu laikā. 

5.4. Saskaņošana ar citām 

institūcijām  

5.4.1. Veic Izpildītājs.  

5.5.  Būvniecības ieceres 

dokumentācijas eksemplāru 

skaits  

5.5.1. Pēc Paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar Būvvaldi, 

Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Paskaidrojuma 

raksta 1 (vienu) eksemplāru papīra versijā, iesietu;  

5.5.2. Izpildītājs izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus 

iesniedz arī elektroniskā formātā vienā eksemplārā 

(CD,utml.): rasējumi – DWG vai DGN faili, rakstiskās daļas 

un tabulas MS Office failos, kā arī teksta un grafiskie faili 

PDF formātā.  

5.6. Būvniecības ieceres 

dokumentācijas nosacījumu 

izpilde 

5.6.1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru 

noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par 

jebkādu apakš-uzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām 

ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.  

5.6.2. Būvniecības ieceres izstrādē jāiesaista nepieciešamie 

speciālisti, lai nodrošinātu būvniecības ieceres izstrādi un 

saskaņošanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko 

noteikumu un citu attiecīgo nosacījumu izpildi. 

5.6.3. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas BIS, 

Izpildītājs apņemas veikt ne-pieciešamās korekcijas 

dokumentācijā, atbilstoši komunikāciju turētāju un 

Būvvaldes norādījumiem.  

5.7. Īpašie nosacījumi 5.7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas risināju-miem jābūt 

ekonomiski pamatotiem, vienlaikus jānodrošina atbilstība 

Valstī spēkā esošiem normatīviem un noteikumiem. 

5.7.2. konkrētus būvizstrādājumu nosaukumus – atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumu 20. panta 6. daļai norādi uz 

konkrētu ražotāju (zīmolu) var iekļaut tikai izņēmuma 

gadījumos, ja citādi nav iespējams pietiekami precīzs un 

skaidrs līguma priekšmeta apraksts un, ja norāde par 

tiesībām piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus 

ir pārāk vispārīga. Ja būvniecības ieceres dokumentācijā tiek 

norādīti konkrēta ražotāja vai zīmola būvizstrādājumi, - 

jāpamato, kādēļ izvēlēts konkrētais ražotājs un jānorāda 

būvizstrādājuma tehniskie parametri atbilstoši konkrētā 

objekta apstākļiem 
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 “Tehniskās specifikācijas” 1.pielikums 

 
Projektējamās teritorijas shēma (informatīvs materiāls, var tikt precizēts projektēšanas gaitā) 
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“Tehniskās specifikācijas” 2.pielikums 

Projektējamo iekštelpu iespējamais izskats  

(var tikt precizēts projektēšanas gaitā) 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 


