

IEKŠDARBU APDARES DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	NOSAUKUMS / POZĪCIJA	telpas augstums / m	DEMONTĀZAS APJOMS										MONTĀZAS APJOMS																			PIEZĪMES
			esošās betona brūgakmens demontāža	esošās apdares un silumizolācijas demontāža	esošā cokola apdares demontāža	esošo durvju demontāža	esošo palodžu vai metāla apņēmu demontāža	esošo lietus ūdens noteku demontāža	esošo durvju aili stiprinājumu demontāža	esošo 3D paneļu un vārtu demontāža	esošo stikla vitrīnu, pakešu, logu demontāža	jaunu starpstienu vai ūdens bāzesna seniju montāža (h=300 mm)	jauno starpstienu vai ūdens strūklakas dekoratīvā līžu apdare jeb ekvivalents materiāls	jauno starpstienu dekoratīvā apdare, virsma līdzināšana, krāsošana	esošo sienu remonts, virsma līdzināšana, gruntēšana, apmetums, krāsojums atbilstoš pēc notinuma B-B	atjaunojams betona brūgakmens laukums	jaunas grīdas montāža	jaunu durvju montāža (skatīt AR- 1, AR-2 lapas)	jaunu durvju aplodu montāža no abām pusēm	esošo logu ailu krāsošana un atjaunošana	profiļi iekšējo logu aili un durvju apdarei	dekoratīvo līžu montāža uz esošās sienas	jaunu palodžu montāža (PVC vai ekvivalents materiāls) vai lietus ūdens teļu un noteku montāža	revīzijas lūkas montāža	jauna dekoratīvā apdare esošajai sienai no ārpuses, (siltināšana, armēšana, dek apmetuma krāsošana)	metāla konstrukciju horizontālās ribas un vertikālās ribas (AR-2 lapa)	jaunu tīnienoturīgu, silumnoturīgu stikla vitrīnu, stikla pakešu montāža, līnēšana vai stikla pakešu montāža ar atšķirīgām stikla plāknēm	paņemto betona apņēmu Via C montāža pie ieejas daļām	Putupolistirola loksnes nodemontētājās zonām esošajai fasādei starp izbūvētajām ribām (dekoratīvās fasādes atjaunošana, krāsošana)	jaunu 3D paneļu un vārtu demontāža	metāla nosedzību montāža pie ieejas daļām vai metāla skārda apņēmu ar pārklājumu montāža vai cokola metāla līnēšanas montāža	pagaidu metāla vai ekvivalenta materiāla klāja montāža fasādes darbu izpildei un metāla rīsu termokoku brūsu montāžai
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	gb.	tek.m	tek.m	tek.m	gb.	gb.	tek.m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	gb.	tek.m	m <sup>2</sup>	tek.m	tek.m	tek.m	gb.	m <sup>2</sup>	gb.	gb.	tek.m	gb.	gb.	tek.m	gb.

Telpa Nr. 001-73																																			
1	Dekoratīvās sienas atjaunošana (notinums B-B)	no 3,75 līdz 2,58		22,00		4,00									22,00						3,40	12,40		4,00										Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzņēmumus esošo metāla rīsu konstrukciju, kā arī pirms jauno rīsu izbūves nepieciešams precizēt visu dabā. Veikt atbilstošu silto grīdu izbūvi, veidojot 300 mm augstuma pa perimetru vigibetona mūri, kuram veikt apdari ar dekoratīvajām līzēm no ekšpuses un siltnājumu visam cokola apjomam no ārpuses, paredzot dekoratīvo apmetumu ar saskāpotu līni. Visus torus, faktūru un elementus, pirms to pasūtīšanas un iegādes nepieciešams saskaņot ar esošajiem toriem dabā. Apjoms nav ierēķināti stiprinājumi buļskrīvēs, leņķi un citi mazie elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprinājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.	
2	Dekoratīvās sienas līzes uz esošās sienas (notinums B-B, telpa Nr. 001-73)																						12,00												
3	Vigibetona bloku mūris starp telpām 001-73 un 001-74 (skatīt AR-1 lapu), mūra apdare ekššelpā ar dekoratīvajām līzēm no abām pusēm											1,15	18,00																						
4	Vigibetona bloku mūris esošās durvju ailes samazināšanai (skatīt AR-1 lapu)				1							0,70	1,50	1,50					1,00			10,80													
5	Vigibetona bloku mūris (h=300 mm) pa telpas perimetru, mezģis M1, M2)											11,50	3,45																						
6	Vigibetona bloku mūris starp telpām 001-73 un 001-74 (skatīt AR-1 lapu) mūra apdare ekššelpā ar dekoratīvajām līzēm												4,00																						
7	Vigibetona bloku mūra siltināšana, dekoratīvā apdare un krāsošana no ārpuses (mezģis M1, M2)				10,00																				10,00										
8	Esošā cokola siltināšana (ar ekstrudētu putuplastu AS 0,35 W(mK), armējums, cokola apdare (Knauf Sockel-SM Pro vai ekvivalents, mezģis M1, M2, M3)																									15,00									
9	Ieejas durvis telpā Nr. 001-73					1				12,80												1	10,60												
10	Ieejas durvis D4																					1													
11	Ieejas durvis D1																					1													
12	Durvis D2 starp telpu 001-73 un 001-74																					1													
13	Esošo līžu demontāža un jaunas siltās grīdas izbūve, dekoratīvo līžu montāža (mezģis G1, AR-3 lapa)			33,00														33,00																	
14	Pazeminātās betona apmales Via C vai ekvivalenta produkta montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezģis)																										1,20								
15	Metāla apmales (garums 1200 mm, 1 gb.) / nosedzīsties montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezģis)																														1,20				
16	Metāla skārda apņēmu montāža ar pārklājumu pa perimetru v irs silumizolācijas materiāla (tons RAL 7016 vai ekvivalents)					12,90																										12,00			
17	Cokola profils ar lāseri (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																															12,00			
18	Metāla teknes ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																									9,00									
19	Metāla notekas ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi						7,50																												
20	Metāla konstrukciju montāža sagatavojot esošās, nesošās metāla ribas (AR-2 lapa)										36																	31							
21	Tīneciennoturīgās, silumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, veram logi (notinums A-A), detalizētāku informāciju skatīt AR-2 lapu										32																			25					
22	Esošo PVC logu līnēšana jeb stikla pakešu nomaiņa ar tīnējumu (paredzēt no ziemas dārza puses tonētus, lai nav redzamas palīgpersonāla telpas, bet no palīgpersonāla telpām redzamā ekvivalenta kā līdz šim)										2																			2					

Telpa Nr. 001-74																																		
1	Dekoratīvās sienas atjaunošana (notinums B-B)	no 3,75 līdz 2,58		21,00		3,20									21,00					4,10	13,60		3,20										Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzņēmumus pirms jauno rīsu izbūves dabā. Veikt atbilstošu silto grīdu izbūvi, veidojot 300 mm augstuma pa perimetru vieģibetona mūri, kuram veikt apdari ar dekoratīvajām līzēm no ekļspuses un siltnājumu visam cokola apjomam no ārpuses, paredzot dekoratīvo apmetumu ar saskāpotu līni. Visus torus, faktūru un elementus, pirms to pasūtīšanas un iegādes nepieciešams saskaņot ar esošajiem toriem dabā. Apjoms nav ierēģināti stiprinājumu buļskrīvēs, leņķi un citi mazie elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprinājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās.	
2	Dekoratīvās sienas līzes uz esošās sienas (notinums B-B, telpa Nr. 001-74)																						24,00											
3	Vieģibetona bloku mūris (h=300 mm) pa telpas perimetru, mezģis M1, M2)											10,40																						
4	Vieģibetona bloku mūra siltināšana, dekoratīvā apdare un krāsošana no ārpuses (mezģis M1, M2)				9,00																				9,00									
5	Esošā cokola siltināšana (ar ekstrudētu putuplastu AS 0,35 W(mK), armējums, cokola apdare (Knauf Sockel-SM Pro vai ekvivalents, mezģis M1, M2, M3)																								13,50									
6	Ieejas durvis D3																					1												
7	Betona brūgakmens ieseguma demontāža un jaunas siltās grīdas izbūve, dekoratīvo līžu montāža (mezģis G1, AR-3 lapa) un zona pie D3 durvīm		40,00												10,00	30,00																		
8	Pazeminātās betona apmales Via C vai ekvivalenta produkta montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezģis)																											1,20						
9	Metāla apmales (garums 1200 mm, 1 gb.) / nosedzīsties montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezģis)																															1,20		
10	Metāla skārda apņēmu montāža ar pārklājumu pa perimetru v irs silumizolācijas materiāla (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																															10,50		
11	Cokola profils ar lāseri (tons RAL 7016 vai ekvivalents)																															11,00		
12	Metāla teknes ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																																	
13	Metāla notekas ar pārklājumu (tons RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																																	
14	Metāla konstrukciju montāža (vertikālās un horizontālās ribas, AR-2 lapa)																																	
15	Tīnienoturīgās, silumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, veram log (notinums A-A), detalizētāku informāciju skatīt AR-2 lapu																												30		21			
16	Tīnienoturīgās, silumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, veram log (notinums A-A), detalizētāku informāciju skatīt AR-2 lapu									2																					2			

Plānotie darba apjomi ārpus telpām Nr. 001-73, 001-74

1	Esošās lietus ūdens notekas pārbūve pie pandusa (skatīt TS-4 lapu), paredzēt montēt jaunu revīzijas lūku virs pandusa apjoma							7,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--