DARBU APJOMI BUVLAUKUMA IERTKOSANAI

Nr Mérvie-
ok, Nosaukums niba Daudzums
1 Inventara 2,0 m augsta zoga ierikoSana bavlaukuma norobezoSanai m 62,4
2 Bavlaukuma norobezo$ana ar bridinajuma lentam m 10,0
3 Parvietojamas tualetes uzstadisana gb 1

4 Parvietojama konteinertipa darbu vaditaja kantora uzstadisana " 1

5 Parvietojamas konteinertipa darbinieku sadzives telpas uzstadisana " 1

6 Délu vairogi ar koka paliem 1=2,2 m m2 54,3
7 Délu vairogi ar koka paliem 1=3,5 m " 445
8 Preskartona platnes gridas seguma aizsardzibai m2 62,4
9 Polietiléna pléve telpu norobezoSanai " 32,0
10 Priedes nozagésana (10cm) gb 1

PROJEKTA DALU UN SADALU SARAKSTS
Apziméjums Nosaukums Piezimes
- Vispariga dala 20 - 003
AR, GP Arhitektdra, Generalplans "
BK Bavkonstrukcijas [0
UK lek$éjie idensvada un kanalizacijas tikli "
AVK Apkure, védinaSana "
EL lekséjie elektoapgades tikli "
UAS Automatiska ugunsdzésibas signalizacijas sistéma "
ESS VideonovéroSanas sistéma "
DOP Bivdarbu organizacija "
T, BA Izmaksu aprékins, bavdarbu apjomi "
DOP SADALAS DARBA ZIMEJUMU SARAKSTS
Lapas ezl
N‘: Nosaukums Piezimes

1 Visparigie raditaji

Skaidrojo$ais apraksts

2
3 Bavdarbu arganizacijas generalplans
4 1. stava iekStelpu bavdarbu organizé$as plans, griezums A-A

1.

UZMANIBU !

BUVUZNEMEJIEM, PIRMS JEBKURA DARBA UZSAKSANAS, JAPARLIECINAS

PAR RASEJUMOS SNIEGTAJIEM IZMERIEM. NEATBILSTIBAS VAI PRETRUNU

GADIJUMA PIRMS DARBU UZSAKSANAS GRIEZTIES PROJEKTESANAS

BIROJA NESKAIDRIBU NOVERSANAI.

. RAKSTURIGIE IZMERI NEVAR TIKT NOLASITI PEC MEROGA RASEJUMA.
SAUBU GADIJUMA GRIEZTIES PROJEKTESANAS BIROJA.

3. JEBKURAS PROJEKTA IZMAINAS BUVNIECIBAS GAITA SASKANOJAMAS AR

PROJEKTESANAS BIROJU.

4. SIS IEPRIEKS MINETAS NORADES ATTIECINAMAS UZ VISAM SAJA SEJUMA

IEVIETOTAJAM RASEJUMA LAPAM.

ST DAVProjekta «......verim e dalas
risinajumi atbilst Latvijas bdvnormativu un citu normativo
aktu, ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam

Bavprojekta dalas

vaditajs Karlis Brakanskis 3-00145

25. maija 2020. g.

(datums)

PIENEMTIE APZIMEUJUMI

Apziméjums Nosaukums

Transporta kustibas virziens

Pagaidu Zogs h=2,0 m ar vartiem

Ekas dala, kur notiek rekonstrukcijas darbi

EsoSas ékas un baves

Laukumi un nojumes bavmaterialu novietoSanai

Kantoris un sadzives telpas, tualete

g L)

Konteiners bavgruzu izvesanai

NORADIJUMI:

1. Izpildot bavdarbus ievérot LBN 201"Bavju ugunsdro$iba”, Ministru kabineta noteikumus Nr 92, Darba
aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus ar 2008. gada 29. janvara grozijumiem (MK noteikumi Nr 48) ka ar1

LBN dalu prasibas par darbu izpildi un pienem8anu celtnieciba.

2. Udeni celtniecibas vajadzibam nemt no esosa piesléguma uznemsanas nodalas korpusa.

3. PieslégSanas elektribai pie eso$as sadales uznemsanas korpusa &ka.
4. Bavlaukums janorobezo ar 2,0 metrus augstu parvietojamu metala sieta Zogu.
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