

Apstiprinu				
		(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)		
Z.v.				
		.	gada	.
Pasūtītāja būvniecības koptāmju kopsavilkums				
Būves nosaukums:	VSIA "SLIMNICAS"ĢINTERMUIŽA"" ĒKAS (KAD.APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003)			
	FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ ,KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA			
Objekta adrese:	FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.			
Pasūtījuma Nr.:	15-029			
Tāme sastādīta		2015	gada	23.oktobrī
Nr. p.k.	Objekta nosaukums		Objekta izmaksas EUR	
	I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA			
1	Vispārējie celtniecības un zibensaizsardzības darbi .		124056.03	
	I.KĀRTA KOPĀ:		124056.03	
	II.KĀRTA-ATJAUNOŠANA			
2	Teritorijas sagatavošanas darbi		9590.93	
3	Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi .		516015.32	
4	Ārējie inženiertīkli		57749.82	
5	Labiekārtošanas darbi		40113.26	
	II.KĀRTA KOPĀ:		623469.33	
	I. UN II.KĀRTAS KOPĀ:		747525.36	
Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%			31373.06	
PVN 21%			163568.67	
Pavisam būvniecības izmaksas			942467.09	
Ar būvniecību saistītie ārējie izdevumi:				
būvuzraudzība 1.5%			14137.01	
būvprojekta autoruzraudzība			14137.01	
ekspertīze 0.4%			3769.87	
Pavisam kopā			956604.09	
Sastādīja	/V. Miķelsone /		2015.gada 23.oktobrī	
(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.	20-3610			
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /		2015.gada 23.oktobrī	
(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.	20-4843			
Būvprojekta vadītāj	/K.Brakanskis /		2015.gada 23.oktobrī	
(paraksts un tā atšifrējums,datums)				

--

Apstiprinu

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

gada

Pasūtītāja būvniecības koptāme

Būves nosaukums:	VSIA "SLIMNICAS"ĢINTERMUIŽA"" ĒKAS (KAD.APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003)		
	FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ ,KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA		
	I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA.		
Objekta adrese:	FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.		
Pasūtījuma Nr.:	15-029		
	Tāme sastādīta	2015	gada 23.oktobrī

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas EUR
1	Vispārējie celtniecības un speciālie darbi .	124056.03
	Kopā	124056.03

Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%	5157.83
PVN 21%	27134.91
Pavisam būvniecības izmaksas	156348.77
Ar būvniecību saistītie ārējie izdevumi:	
būvuzraudzība 1.5%	2345.23
būvprojekta autoruzraudzība	2345.23
ekspertīze 0.4%	625.40
Pavisam kopā	158694.00

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tā atšifrējums,datums)		

Sertifikāta Nr.	20-3610	
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tā atšifrējums,datums)		

Sertifikāta Nr.	20-4843	
Būvprojekta vadītājs	/K.Brakanskis /	2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tā atšifrējums,datums)		

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.1

Vispārējie celtniecības un speciālie darbi .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	VSIA "SLIMNICAS"ĢINTERMUIŽA"" ĒKAS (KAD.APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003)		
	FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ ,KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA		
	I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA.		
Objekta nosaukums :	VSIA "SLIMNICAS"ĢINTERMUIŽA"" ĒKAS (KAD.APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003)		
	FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ ,KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA.		
Objekta adrese:	FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.		
Pasūtījuma Nr.:	15-029		
Par kopējo summu, EUR		124056.03	
Kopējā darbietilpība, c/h		7939.97	
Tāme sastādīta	2015	gada	23.oktobrī

Nr. p. k.	Kods, Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa EUR	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga EUR	materiāli EUR	mehā- nismi EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1/1	Būvdarbu organizācija	2933.46	500.56	805.99	1626.90	85.56
2	1/2	Vispārējie celtniecības darbi	91764.31	42367.72	36736.85	12659.74	7521.59
3	1/3	Zibensaizsardzība	8458.89	1996.92	5730.72	731.25	332.82
		KOPĀ:	103156.66	44865.20	43273.56	15017.89	7939.97
Virszdevumi 6%			6189.40				
Peļņa 4%			4126.27				
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%			10583.70				
Pavisam kopā			124056.03				

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tā atšifrējums,datums)		
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tā atšifrējums,datums)		
Sertifikāta Nr.	20-4843	

Lokālā tāme Nr.1/1

Būvdarbu organizēšana

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ,									
		KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA.									
Objekta nosaukums :		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, ATJAUNOŠANA.									
Objekta adrese:		FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.									
Pasūtījuma Nr.:		15-029									
Sastādīta	2015	gada tirgus cenās, pamatojoties uz	DOP	daļas rasējumiem	Tāmes izmaksas			2933.46		EUR	
					Tāme sastādīta:	2015	gada	15	oktobrī		

N.			Mēra	Dau -	Vienības izmaksas								Kopējā	izmaksa	Ls
p.	Kods	Darba nosaukums	vienība	dzums	Laika	Darba	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,	Darb-	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,
k.					norma,	p.likm	alga,	riāli,	nismi,	EUR	ietilpība,	alga,	riāli,	nismi,	EUR
					c/h	EUR/h	EUR	EUR	EUR		c/h	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Montēt un demontēt inventāru 2.0m augstu metāla žogu ar auto vārtiem l=4.00m	m	143.00	0.30	6.00	1.80	2.13	0.38	4.31	42.90	257.40	304.59	54.34	616.33
2	Līg. c.	Dēļu aizsargjoslas izveidošana stumbriem saglabājamiem kokiem	gab.	1	3.20	5.70	18.24	15.45	1.82	35.51	3.20	18.24	15.45	1.82	35.51
3	Līg. c.	Pievienoties esošajam ūdensvadam būves vajadzībām	piev	1	4.96	5.70	28.27	0.00	1.41	29.69	4.96	28.27	0.00	1.41	29.69
4	Līg. c.	Uztādīt prožektorus, pievienoties esošajai elektrolīnijai būves vajadzībām	piev	2	7.25	5.70	41.33	20.67	2.07	64.06	14.50	82.65	41.34	4.13	128.12
5	Līg. c.	Montēt un demontēt būvdarbu vadītāja kantora vagoniņu	kont.	1	4.00	5.70	22.80	0.00	22.00	44.80	4.00	22.80	0.00	22.00	44.80
6	Līg. c.	Būvdarbu vadītāja konteinera nomas maksa	mēn	3	0.00	0.00	0.00	0.00	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	325.05	325.05
7	Līg. c.	Montēt un demontēt stādnieku sadzīves telpu vagoniņu	kont.	1	4.00	5.70	22.80	0.00	22.00	44.80	4.00	22.80	0.00	22.00	44.80
8	Līg. c.	Strādnieku sadzīves telpu konteinera nomas maksa	mēn	3	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	293.19	293.19
9	Līg. c.	Montēt un demontēt pārvietojamās tualetes	kont.	1	4.00	5.70	22.80	0.00	22.0	44.80	4.00	22.80	0.00	22.00	44.80

[illegible]

Lokālā tāme Nr.1/2															
Vispārējie celtniecības darbi .															
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)															
Būves nosaukums:		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ,													
		KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA.													
Objekta nosaukums		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, KONSERVACIJA.													
Objekta adrese:		FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.													
Pasūtījuma Nr.:		15-029													
Sastādīta	2015	gada tirgus cenās, pamatojoties uz	AK, BK	daļas rasējumiem	Tāmes izmaksas			91764.31		EUR					
					Tāme sastādīta:	2015	gada	20	oktobrī						
N.			Mēra	Dau -	Vienības izmaksas								Kopējā	izmaksa	EUR
p.	Kods	Darba nosaukums	vienība	dzums	Laika	Darba	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,	Darb-	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,
k.					norma,	ap.likme	alga,	riāli,	nismi,	EUR	ietilpība,	alga,	riāli,	nismi,	EUR
					c/h	EUR/h	EUR	EUR	EUR		c/h	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I.DEMONTĀŽAS DARBI.													
1	Līg.c.	Nojaukt jumta un mansardstāva nesošās koka konstrukcijas un iekraut konteineros	m3	18.00	6.40	5.00	32.00	0.00	6.40	38.40	115.20	576.00	0.00	115.20	691.20
2	Līg.c.	Savākt asbestcementa lokšņu celtniecības atkritumus maisos.	maiss	74.00	0.20	5.00	1.00	0.00	0.10	1.10	14.80	74.00	0.00	7.40	81.40
3	Līg. c.	Asbetcementa lokšņu celtn. atkritumu maisu,utilizācija sertificētā poligonā (1 maiss-35kg)	maiss	74	0.00	5.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	1139.60	1139.60
4	Līg.c.	Savākt pārējos celtniecības atkritumus-mansardstāva siltumizolāciju u. c., un iekraut konteineros	m3	17.70	2.10	5.00	10.50	0.00	1.05	11.55	37.17	185.85	0.00	18.59	204.44
5	Līg.c.	Nojaukt nenesošās ķieģeļu starpsienas otrajā un bēniņu stāvā	m3	18.29	6.50	5.00	32.50	0.00	3.25	35.75	118.89	594.43	0.00	59.44	653.87
6	Līg.c.	Nojaukt nenesošās koka starpsienas un sienas otrajā un bēniņu stāvā	m2	102.10	0.70	5.00	3.50	0.00	0.35	3.85	71.47	357.35	0.00	35.74	393.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Līg. c.	Nojaukt daļēji ķieģeļu skursteņus līdz atzīmei +9.02	m3	12.90	6.50	5.00	32.50	0.00	6.50	39.00	83.85	419.25	0.00	83.85	503.10
8	Līg. c.	Rūpīgi nojaukt ķieģeļu ārsienas posmus, attīrot esošos ķieģeļus no mūrjavas un sakraujot nokrautnēs	m3	53.00	9.00	5.00	45.00	0.00	9.00	54.00	477.00	2385.00	0.00	477.00	2862.00
9	Līg. c.	Rūpīgi izkalt bojātos dzegas joslas posmus, attīrot esošos ķieģeļus no mūrjavas un sakraujot nokrautnēs	m	16.00	1.35	5.00	6.75	0.00	1.35	8.10	21.60	108.00	0.00	21.60	129.60
10	Līg.c.	Nojaukt bēniņu stāva dēļu grīdas	m2	292.00	0.50	5.00	2.50	0.00	0.25	2.75	146.00	730.00	0.00	73.00	803.00
11	Līg.c.	Nojaukt bēniņu stāva pārsegumu ar siltinājumu, un 2.stāva apšuvuma dēļus ar apmetumu uz skaliņiem	m2	292.00	1.40	5.00	7.00	0.00	0.70	7.70	408.80	2044.00	0.00	204.40	2248.40
12	Līg.c.	Nojaukt 2.stāva dēļu grīdas segumu	m2	279.25	0.50	5.00	2.50	0.00	0.25	2.75	139.63	698.13	0.00	69.81	767.94
13	Līg.c.	Nojaukt 2.stāva pārsegumu (bojāto siltumizolāciju, pirmā stāva griestu apšuvuma dēļus un apmetumu uz skaliņiem) , saglabājot koka sijas	m2	279.25	1.20	5.00	6.00	0.00	0.60	6.60	335.10	1675.50	0.00	167.55	1843.05
14	Līg.c.	Nojaukt koka pārsedzes mansardstāvā kāpņu telpai	gab	2.00	1.00	5.00	5.00	0.00	0.50	5.50	2.00	10.00	0.00	1.00	11.00
15	Līg.c.	Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros	m3	273.50	1.00	5.00	5.00	0.00	0.50	5.50	273.50	1367.50	0.00	136.75	1504.25
16	Līg. c.	Konteineru noma	gab	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.8	123.79	0.00	0.00	0.00	5199.18	5199.18
		KOPĀ PAR I:									2245.00	11225.00	0.00	7810.11	19035.11
		II.SIENAS .													
17	Līg. c.	Uzmūrēt nojaukto gala sienu un ārsienas posmus ,ar pārsedzēm un palodzēm vēsturiskā veidolā, izmantojot attīrītos vēsturiskos ķieģeļus (25% jauni) ar kaļķu javu	m3	53.00	14.00	6.00	84.00	42.03	8.40	134.43	742.00	4452.00	2227.59	445.20	7124.79
18	Līg. c.	Atjaunot dzegu vēsturiskā veidolā dienvidastrumu fasādē pa asi 2-1, izmantojot attīrītos vēsturiskos ķieģeļus (25% jauni) ar kaļķu javu	m	16.00	2.10	6.00	12.60	6.30	1.26	20.16	33.60	201.60	100.80	20.16	322.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Līg. c.	Aizmūrēt loga apakšu , veidojot vēsturisko palodzi, izmantojot attīrītos vēsturiskos ķieģeļus (25% jauni) ar kaļķu javu	m3	0.64	14.00	6.00	84.00	42.03	8.40	134.43	8.96	53.76	26.90	5.38	86.04
20	Līg. c.	Uzmūrēt esošos skursteņu pagarinājumus h=1.50m no māla ķieģeļiem	m3	4.60	17.00	6.00	102.00	198.84	10.20	311.04	78.20	469.20	914.66	46.92	1430.78
21	Līg. c.	Uzmūrēt vieglbetona bloku b=250mm sienas mansardstāvā	m3	24.05	6.50	6.00	39.00	92.35	3.90	135.25	156.33	937.95	2221.02	93.80	3252.76
22	Līg. c.	Uzmūrēt vieglbetona bloku b=200mm sienas un pie ārsienām projektēto vieglbetona mūri b=200mm	m3	20.10	6.50	6.00	39.00	83.73	3.90	126.63	130.65	783.90	1682.97	78.39	2545.26
23	Līg. c.	Iebūvēt stiegrojumu vieglbetona bloku sienās	tn	0.332	71.00	6.00	426.0	680.00	42.60	1148.6	23.57	141.43	225.76	14.14	381.34
24	Līg. c.	Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās	m3	1.08	14.00	6.00	84.00	94.30	8.40	186.70	15.12	90.72	101.84	9.07	201.64
25	Līg. c.	Montēt vieglbetona ailu pārsedzes 200*2090mm uz cementa javas	gab.	2	0.80	6.00	4.80	49.66	1.44	55.90	1.60	9.60	99.32	2.88	111.80
26	Līg. c.	Montēt vieglbetona ailu pārsedzes 200*2390mm uz cementa javas	gab.	2	0.80	6.00	4.80	54.74	1.44	60.98	1.60	9.60	109.48	2.88	121.96
27	Līg. c.	Montēt vieglbetona ailu pārsedzes 250*1490mm uz cementa javas	gab.	6	0.80	6.00	4.80	27.91	1.44	34.15	4.80	28.80	167.46	8.64	204.90
28	Līg. c.	Montēt vieglbetona ailu pārsedzes 250*1790mm uz cementa javas	gab.	2	0.80	6.00	4.80	31.89	1.44	38.13	1.60	9.60	63.78	2.88	76.26
29	Līg. c.	Montēt vieglbetona ailu pārsedzes 250*2090mm uz cementa javas	gab.	1	0.80	6.00	4.80	49.92	1.44	56.16	0.80	4.80	49.92	1.44	56.16
30	Līg. c.	Izkalt joslas ķieģeļu sienās 120mm dziļumā metāla pārsedzes P24 un P25 montāžai	m	3.54	0.50	6.00	3.00	0.00	1.70	4.70	1.77	10.62	0.00	6.02	16.64
31	Līg. c.	Betonēt monolītā betona C16/20 pabetonējumus 100mm augstumā zem pārsedzēm P27 un P26 atbalstvietās ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, kbet=1.05	m3	0.03	33.40	6.00	200.40	107.46	20.04	327.90	1.00	6.01	3.22	0.60	9.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Līg. c.	Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām Nr.12	tn	0.119	59.00	6.00	354.00	1060.0	141.6	1555.6	7.02	42.13	126.14	16.85	185.12
33	Līg. c.	Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām Nr.16	tn	0.133	59.00	6.00	354.00	1060.0	141.6	1555.6	7.85	47.08	140.98	18.83	206.89
34	Līg. c.	Iebūvēt sloksnes -60*6mm	tn	0.019	123.0	6.00	738.0	942.0	295.2	1975.2	2.34	14.02	17.90	5.61	37.53
35	Līg. c.	Notīrīt rūsū no metāla konstrukcijām un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu	m2	10.81	1.00	6.00	6.00	1.48	0.60	8.08	10.81	64.86	16.00	6.49	87.34
36	Līg. c.	Aptīt ailu pārsedzes ar celtniecības metāla sietu un apmest ar cementa javu	m	20.81	1.00	6.00	6.00	4.38	0.60	10.98	20.81	124.86	91.15	12.49	228.49
37	Līg. c.	Betonēt monolītā betona ailu pārsedzes no betona B20 ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, K=1.05	m3	0.02	18.40	6.00	110.40	105.30	11.04	226.74	0.31	1.88	1.79	0.19	3.85
38	Līg. c.	Iebūvēt stiegras Dn12AIII, k=1.1	tn	0.025	44.40	6.00	266.40	738.0	26.64	1031.0	1.11	6.66	18.45	0.67	25.78
39	Līg.c.	Izkalt ailas ķieģeļu sienās pēc metāla pārsedžu P24, P25 montāžas	m3	1.10	9.75	6.00	58.50	0.00	5.85	64.35	10.73	64.35	0.00	6.44	70.79
		KOPĀ PAR II:									1262.57	7575.43	8407.14	805.95	16788.52
		III.PĀRSEGUMS.													
		2.stāva pārsegums.													
40	Līg. c.	Betonēt monolītā betona C16/20 atbalstplātnes AP1 (2 gab)ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, kbet=1.05	m3	0.08	33.40	6.00	200.40	116.36	20.04	336.80	2.67	16.03	9.31	1.60	26.94
41	Līg. c.	Iebūvēt armatūras sietus S1 no stiegrām 10AIII, K=1.1	tn	0.008	49.30	6.00	295.8	738.0	29.58	444.19	0.39	2.37	5.90	0.24	8.51
42	Līg. c.	Iebūvēt metāla ieliekamās detaļas D1 (10*260, Dn=16AIII)	gab	2	1.00	6.00	6.00	3.47	0.49	10.0	2.00	12.00	6.94	0.98	19.92
43	Līg. c.	Montēt tērauda sijas TS17-TS22, (dubult T profils IPE180)	tn	1.562	84.0	6.00	504.00	1195.0	201.6	1900.6	131.21	787.25	1866.59	314.90	2968.74
44	Līg. c.	Montēt tērauda sijas TS12-TS15, (dubult T profils IPE220)	tn	4.103	84.0	6.00	504.00	1195.0	201.6	1900.6	344.65	2067.91	4903.09	827.16	7798.16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Līg. c.	Betonēt monolītā betona C16/20 atbalstplātnes AP2 (2 gab) ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, kbet=1.05	m3	0.08	33.40	6.00	200.40	116.36	20.04	336.80	2.67	16.03	9.31	1.60	26.94
64	Līg. c.	Iebūvēt armatūras sietus S2 no stiegrām 10AIII, K=1.1	tn	0.010	49.30	6.00	295.8	738.0	29.58	444.19	0.51	3.08	7.68	0.31	11.06
65	Līg. c.	Iebūvēt metāla ieliekamās detaļas D2 (10*180, Dn=16AIII)	gab	4	1.00	6.00	6.00	3.47	0.49	10.0	4.00	24.00	13.88	1.96	39.84
66	Līg. c.	Betonēt monolītā betona joslas MJ1 un MJ2 no betona C16/20 ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, Kbet=1.2	m3	2.80	18.50	6.00	111.00	116.36	11.10	238.46	51.80	310.80	325.81	31.08	667.69
67	Līg. c.	Iebūvēt stiegras 12AIII, k=1.1	tn	0.184	49.30	6.00	295.80	738.0	29.58	1063.4	9.07	54.43	135.79	5.44	195.66
68	Līg. c.	Iebūvēt stiegras 6AIII, k=1.1	tn	0.014	49.30	6.00	295.80	738.0	29.58	1063.4	0.70	4.23	10.55	0.42	15.21
69	Līg. c.	Betona C16/20 transportēšana ar mikseri	reiss	1	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00
70	Līg. c.	Miksera izmantošana betona sūkņēšanai objektā	h	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25
71	Līg. c.	Betona sūkņēšana	h	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50
72	Līg. c.	Montēt tērauda sijas c no dubult T profila IPE160	tn	0.355	84.0	6.00	504.00	1195.0	201.6	1900.6	29.82	178.92	424.23	71.57	674.71
73	Līg. c.	Montēt tērauda kolonnas K2 (kvadrātcaurules 120*120*5; sloksne-12*140mm)	tn	0.205	61.0	6.00	366.00	1370.0	146.4	1882.4	12.51	75.03	280.85	30.01	385.89
74	Līg. c.	Iebūvēt loksnes t=12 mm	tn	0.015	84.0	6.00	504.0	942.0	201.6	1647.6	1.26	7.56	14.13	3.02	24.71
75	Līg. c.	Notīrīt rūsus no metāla konstrukcijām un gruntēt ar gruntskrāsu GF-021	m2	23.00	0.50	6.00	3.00	0.87	0.30	4.17	11.50	69.00	20.01	6.90	95.91
76	Līg. c.	Krāsot metāla konstrukcijas ar speciālo pretugunskrāsojumu nodrošinot REI30	m2	23.00	0.80	6.00	4.80	1.70	0.48	6.98	18.40	110.40	39.10	11.04	160.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	Līg. c.	Izbūvēt jumta nesošās koka konstrukcijas, (mūrlatas,spāres,savilces,izmija, sijas, ribspāres u.c.), izolējot koka konstrukcijas no mūra ,betona un tērauda virsmām ar divām kārtām ruberoīda, enkurojot mūrlatu monolītajās dz/betona joslās ar bultām M12 ar soli 1.8m, k=1.08	m3	9.50	43.00	6.00	258.0	227.00	25.80	510.80	408.50	2451.00	2156.50	245.10	4852.60
78	Līg. c.	Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu ugunsbioaizsardzības sastāvu 2*	m2	451.76	0.15	6.00	0.90	0.67	0.09	1.66	67.76	406.58	302.68	40.66	749.92
79	Līg. c.	Iebūvēt antikondensāta plēvi pa spārēm, k=1.1	m2	511.50	0.15	6.00	0.90	0.74	0.09	1.73	76.73	460.35	378.51	46.04	884.90
80	Līg. c.	Iebūvēt latas uz spārēm 40*50mm	m2	465.00	0.20	6.00	1.20	0.58	0.12	1.90	93.00	558.00	269.70	55.80	883.50
81	Līg. c.	Izbūvēt retinātu dēļu klāju 32*100mm ar soli 350mm	m2	465.00	0.20	6.00	1.20	1.58	0.12	2.90	93.00	558.00	734.70	55.80	1348.50
82	Līg. c.	Latojuma un dēļu klāja apstrāde ar sertificētu antiseptikas šķīdumu	m2	481.60	0.15	6.00	0.90	0.54	0.09	1.53	72.24	433.44	260.06	43.34	736.85
83	Līg. c.	Ieklāt dekoratīvā skārda jumta segumu (valcprofils ar Pural pārklājumu) ar krāsotām skrūvēm un jumta profildetaļām	m2	465.00	1.08	6.00	6.48	9.16	0.65	16.29	502.20	3013.20	4259.40	301.32	7573.92
84	Līg. c.	Jumta profildetaļas (kore, atloki, sateknes u.c)	obj	1	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
85	Līg. c.	Iebūvēt sniega barjeras	m	32	0.10	6.00	0.60	4.30	0.06	4.96	3.20	19.20	137.60	1.92	158.72
86	Līg. c.	Iebūvēt jumta logu bloku L-9 (780*1400mm) ar pieslēgumu jumtam , izejai uz jumtu	gab	1	11.00	6.00	66.00	288.90	6.60	361.50	11.00	66.00	288.90	6.60	361.50
		KOPĀ IV:									1469.87	8819.25	10489.39	1029.69	20338.32
		V.DAŽĀDI DARBI.													
87	Līg. c.	Aizdarīt 1.stāva logus un ārdurvis ar Minerit loksnēm	m2	62.60	1.40	6.00	8.40	13.39	0.84	22.6	87.64	525.84	838.21	52.58	1416.64

[illegible]

Lokālā tāme Nr.1/3

Zibensaizsardzība

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ,									
		KONSERVĀCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KĀRTA-KONSERVĀCIJA.									
Objekta nosaukums		VSIA"SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA""ĒKAS (KAD. APZĪMĒJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, KONSERVACIJA.									
Objekta adrese:		FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.									
Pasūtījuma Nr.:		15-029									
Sastādīta	2015	gada tirgus cenās, pamatojoties uz	EL	daļas rasējumiem	Tāmes izmaksas			8458.89		EUR	
					Tāme sastādīta:	2015	gada	21	oktobrī		

N.			Mēra	Dau -	Vienības izmaksas								Kopējā	izmaksa	EUR
p.	Kods	Darba nosaukums	vienība	dzums	Laika	Darba	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,	Darb-	Darba	Mate-	Meha-	Kopā,
					norma,	p.likm	alga,	riāli,	nismi,	EUR	ietilpība,	alga,	riāli,	nismi,	EUR
k.					c/h	EUR/h	EUR	EUR	EUR		c/h	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg.c.	Rakt un aizbērt tranšejas zemējuma kontūram	m	300.00	0.20	6.00	1.20	0.00	2.10	3.30	60.00	360.00	0.00	630.00	990.00
2	Līg.c.	Montēt vertikālos zemējuma elektrodus tranšējā - cinkots tērauds Dn=16mm, L=1.5m	gab	12	2.00	6.00	12.00	0.00	0.60	12.60	24.00	144.00	0.00	7.20	151.20
3	Līg.c.	Montēt horizontālos elektrodus tranšējā - cinkots tērauda lente 30*3.5	m	250.00	0.20	6.00	1.20	0.00	0.06	1.26	50.00	300.00	0.00	15.00	315.00
4	Līg.c.	Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm caurulē d63 pa celtniecības konstrukcijām	m	15.00	0.20	6.00	1.20	0.00	0.06	1.26	3.00	18.00	0.00	0.90	18.90
5	Līg.c.	Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm tranšējā	m	50.00	0.15	6.00	0.90	0.00	0.05	0.95	7.50	45.00	0.00	2.25	47.25
6	Līg.c.	Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm pa celtniecības konstrukcijām	m	50.00	0.15	6.00	0.90	0.00	0.05	0.95	7.50	45.00	0.00	2.25	47.25
7	Līg.c.	Montēt zibensuztvērēju Al Dn=8mm jumtā	m	500.00	0.15	6.00	0.90	0.00	0.05	0.95	75.00	450.00	0.00	22.50	472.50
8	Līg.c.	Montēt potenciālu izlīdzināšanas kopni (12v.)	gab	1	4.00	6.00	24.00	0.00	1.20	25.20	4.00	24.00	0.00	1.20	25.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Līg.c.	Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25	m	50.00	0.15	6.00	0.90	0.00	0.05	0.95	7.50	45.00	0.00	2.25	47.25
10	Līg.c.	Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 galu apdare	gab	6	2.00	6.00	12.00	0.00	0.60	12.60	12.00	72.00	0.00	3.60	75.60
11	Līg.c.	Montēt mērījumu klemmes	k-ts	9	1.00	6.00	6.00	0.00	0.30	6.30	9.00	54.00	0.00	2.70	56.70
12	Līg.c.	Kontaktu pārejas pretestības mērījumi	obj.	1	16.00	6.00	96.00	0.00	4.80	100.80	16.00	96.00	0.00	4.80	100.80
13	Līg.c.	Zemējuma kontaktu pretestības mērījumi	obj.	1	16.00	6.00	96.00	0.00	4.80	100.80	16.00	96.00	0.00	4.80	100.80
		Materiali													
14	Līg.c.	Vertikālie zemējuma elektrodi cinkots tērauds Dn=16mm, L=1.5m (OBO Bettermann)	gab	12	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80
15	Līg.c.	Horizontālie zemējuma elektrodi tranšējā cinkota tērauda lente 30*3.5	m	350.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	1368.50	0.00	1368.50
16	Līg.c.	Zibensuztvērējstieple-cinkots tērauds Dn=8mm virs jumta un pa konstrukcijām	m	500.0	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
17	Līg.c.	Zemējuma novadītājs-cinkots tērauds Dn=10mm (PIK-2 pieslēgšanai)	m	15.0	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	34.80	0.00	34.80
18	Līg.c.	Caurule Dn=50mm	m	15.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	18.45	0.00	18.45
19	Līg.c.	Mērījumu spailes	k-ts	9	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	58.86	0.00	58.86
20	Līg.c.	Celtniecības smiltis	m3	24.50	1.36	6.00	8.16	7.00	1.20	16.36	33.32	199.92	171.50	29.40	400.82
21	Līg.c.	Zemējuma kabelis HO 7V-K-1*25	m	50.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	163.00	0.00	163.00
22	Līg.c.	Pievienojuma klemmes pie notekas	k-ts	60	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	391.80	0.00	391.80
23	Līg.c.	Zibensnovedēja stiprinājums pie vertikālās teknes	gab	28	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	66.64	0.00	66.64
24	Līg.c.	Zibensnovedēja stiprinājums pie ēkas konstrukcijām	gab	100	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00
25	Līg.c.	Stiprinājumi pie metāla jumta	gab	210	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	676.20	0.00	676.20
26	Līg.c.	Zibensuztvērējs, nerūsējošā tērauda, Dn=16mm, L=2.0m	gab	6	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	615.06	0.00	615.06
27	Līg.c.	Zibensuztvērēja stiprinājumi pie mūra sienas	gab	6	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04
28	Līg.c.	Zemējuma elektroda L=6m savienojumi ar tērauda lenti	gab	3	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	9.78	0.00	9.78
29	Līg.c.	Mērklemme	gab	10	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	73.40	0.00	73.40
30	Līg.c.	Universālās savienojuma klemmes	gab	300	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00
31	Līg.c.	Palīgmateriāli	k-ts	1.00	8.00	6.00	48.00	160.00	2.40	210.40	8.00	48.00	160.00	2.40	210.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KOPĀ:	EUR								332.82	1996.92	5457.83	731.25	8186.00
		Materiālu transports 5%											272.89		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									332.82	1996.92	5730.72	731.25	8458.89
												KOPĀ			8458.89
Sastādīja		V.Miķelsone 2015.gada 21.oktobrī								Pārbaudīja		M. Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī			
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)										(paraksts un tā atšifrējums,datums)			
Sertifikāta Nr.		20-3610													