
PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS: VSIA SLIMNĪCA „GINTERMUIŽA” ĒKAS KONSERVĀCIJA
                   UN ATJAUNOŠANA FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ..         
                   

PASŪTĪTĀJS: SIA „SLIMNĪCA „ĢINTERMUIŽA””.
                         

                   Slimnīcas ēkas  apsekošanas būvdarbu organizācijas apraksts ietverts
objekta  paskaidrojuma  rakstā.  Darba  gaitā  būvmateriālu  un  konstrukciju  pagaidu
nokraušana  jāveic  pasūtītāja  norādītajās  vietās.Būvgružus  savākt  celtniecības
atkritumu konteineros un utilizēt sertificētā atkritumu izgāztuvē.
                             
                      Tāmju aprēķinā vidējā celtnieka cilvēkstundas likme ir 5,94 EUR/st.
                       Būvniecības izmaksas ar PVN-942467.09EUR          
                      Tiešās izmaksas-927461.36EUR 
   
                       Kopējā līgumcena sastāv no būvniecības izdevumu kopsummas ar
Latvijas Valsts likumdošanā paredzētajiem nodokļiem.  
                       Būvdarbu darbietilpība ir 5111c/d. 

 Objektā aprēķināts sekojošs līdzekļu sadalījums :

Materiāli      35.36 %    
Darba alga                  25.78 %
Mehanismi                                                                                   5.44  %
Neparedzētie darbi 5% no tiešo izmaksu summas                       3.33 %  
Virsizdevumi 6% no tiešo izmaksu summas                                 3.99 %  
Plānotā peļņa 4 % no tiešo izmaksu summas                              2,66 %
Sociālais nodoklis 23,59% no darba algu tiešo 
izmaksu summas                                                                          6.08%
Pievienotās vērtības nodoklis 21% no visu būvniecības
izmaksu summas                                                                        17,36 % 

Kopā                                                                                         100,00 %
 

             Sastādīja:                         V. Miķelsone  
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