
. gada .

2015 gada

20-3610

20-4843

Būvprojekta vadītƗjs /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

PƗrbaudīja /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

              ekspertīze 0.4% 3769.87

Pavisam kopƗ 956604.09

               būvuzraudzība 1.5% 14137.01

               būvprojekta autoruzraudzība 14137.01

Pavisam būvniecības izmaksas 942467.09

Ar būvniecību saistītie Ɨrējie izdevumi:

Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5% 31373.06

PVN 21% 163568.67

I. UN II.KƖRTAS KOPƖ: 747525.36

5 LabiekƗrtošanas darbi 40113.26

II.KƖRTA KOPƖ: 623469.33

3 VispƗrējie celtniecības un iekšējie speciƗlie darbi . 516015.32

4 Ɩrējie inženiertīkli 57749.82

II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA
2 Teritorijas sagatavošanas darbi 9590.93

1 VispƗrējie celtniecības un zibensaizsardzības darbi . 124056.03

I.KƖRTA KOPƖ: 124056.03

Nr. p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas EUR

I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA

Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

TƗme sastƗdīta 23.oktobrī

PasūtītƗja būvniecības koptƗmju kopsavilkums

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)
FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

Apstiprinu

(pasūtītƗja paraksts un tƗ atšifrējums)

Z.v.





. gada .

2015 gada

20-3610

20-4843

Apstiprinu

(pasūtītƗja paraksts un tƗ atšifrējums)

124056.03

Pasūtījuma Nr.: 
Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

SertifikƗta Nr.

Būvprojekta vadītƗjs

              ekspertīze 0.4% 625.40

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

/V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
PƗrbaudīja

KopƗ

Ar būvniecību saistītie Ɨrējie izdevumi:

/K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

SastƗdīja

/K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
SertifikƗta Nr.

2345.23

158694.00Pavisam kopƗ

               būvprojekta autoruzraudzība 

15-029

I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA.

Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%

23.oktobrī

Objekta nosaukums

TƗme sastƗdīta

5157.83

27134.91

Objekta izmaksas EUR

Z.v.

PasūtītƗja būvniecības koptƗme

1 VispƗrējie celtniecības un speciƗlie darbi . 

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

               būvuzraudzība 1.5%

Pavisam būvniecības izmaksas

2345.23

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

PVN 21%

156348.77

Nr. p.k.

124056.03



2015 gada

Nr. Kods, TƗmes
p. TƗmes Darba veids vai konstruktīvƗ izmaksa darba materiƗli mehƗ- Darb-

k. Nr. elementa nosaukums EUR alga EUR nismi ietilpība
EUR EUR (c/h)

1 2 3 4 5 6 7

1 1/1 Būvdarbu organizƗcija 2933.46 500.56 805.99 1626.90 85.56

2 1/2 VispƗrējie celtniecības darbi 91764.31 42367.72 36736.85 12659.74 7521.59

3 1/3 Zibensaizsardzība 8458.89 1996.92 5730.72 731.25 332.82

KOPƖ: 103156.66 44865.20 43273.56 15017.89 7939.97

6189.40

4126.27

10583.70

124056.03

20-4843

PƗrbaudīja /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

TƗme sastƗdīta 23.oktobrī

Tai skaitƗ

     Virsizdevumi 6%

                Peļņa  4%
Darba devēja sociƗlais nodoklis 23.59%

Pavisam kopƗ

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Par kopējo summu,EUR 124056.03

KopējƗ darbietilpība, c/h 7939.97

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

Objekta nosaukums : VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA.

I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA.

Kopsavilkuma aprēƷins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1

VispƗrējie celtniecības un speciƗlie darbi .
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 15

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa Ls

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.

Montēt un demontēt inventƗru 2.0m 
augstu metƗla žogu ar auto vƗrtiem 
l=4.00m m 143.00 0.30 6.00 1.80 2.13 0.38 4.31 42.90 257.40 304.59 54.34 616.33

2 Līg. c.
Dēļu aizsargjoslas izveidošana 
stumbriem saglabƗjamiem kokiem gab. 1 3.20 5.70 18.24 15.45 1.82 35.51 3.20 18.24 15.45 1.82 35.51

3 Līg. c.
Pievienoties esošajam ūdensvadam 
būves vajadzībƗm piev 1 4.96 5.70 28.27 0.00 1.41 29.69 4.96 28.27 0.00 1.41 29.69

4 Līg. c.

UztƗdīt prožektorus, pievienoties 
esošajai elektrolīnijai būves 
vajadzībƗm piev 2 7.25 5.70 41.33 20.67 2.07 64.06 14.50 82.65 41.34 4.13 128.12

5 Līg. c.
Montēt un demontēt būvdarbu 
vadītƗja kantora vagoniņu kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.00 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

6 Līg. c.
Būvdarbu vadītƗja  konteinera nomas 
maksa mēn 3 0.00 0.00 0.00 0.00 108.35 108.35 0.00 0.00 0.00 325.05 325.05

7 Līg. c.
Montēt un demontēt stƗdnieku 
sadzīves telpu vagoniņu kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.00 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

8 Līg. c.
StrƗdnieku sadzīves telpu konteinera 
nomas maksa mēn 3 0.00 0.00 0.00 0.00 97.73 97.73 0.00 0.00 0.00 293.19 293.19

9 Līg. c.
Montēt un demontēt pƗrvietojamƗs 
tualetes  kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.0 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

LokƗlƗ tƗme Nr.1/1
Būvdarbu organizēšana

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

DOP daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 2933.46 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 Līg. c.
PƗrvietojamƗs BIO tualetes 
konteineru  noma ar apkopi mēn 3 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0 60.99 0.00 0.00 0.00 182.97 182.97

11 Līg. c.
BūvtƗfeles izgatavošana un  
uzstƗdīšana gab. 1 6.00 5.70 34.20 270.00 6.84 311.04 6.00 34.20 270.00 6.84 311.04

12 Līg. c. Ugunsdzēsības stenda uzstƗdīšana gab. 1 2.00 5.70 11.40 80.00 1.14 92.54 2.00 11.40 80.00 1.14 92.54

13 Līg. c. Elektrības resursu patēriņs mēn 3 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00

14 Līg. c. ǋdens resursu patēriņs mēn 3 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00

KOPƖ : EUR 85.56 500.56 711.38 1626.90 2838.84

21.34

732.72

73.27

85.56 500.56 805.99 1626.90 2933.46

2933.46

20-3610

PalīgmateriƗli 3%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:
MateriƗlu transports 7%

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 15.oktobrī PƗrbaudīja I.Brazauska 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 20

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I.DEMONTƖŽAS DARBI.

1 Līg.c.

Nojaukt jumta un mansardstƗva 
nesošƗs koka konstrukcijas un iekraut 
konteineros m3 18.00 6.40 5.00 32.00 0.00 6.40 38.40 115.20 576.00 0.00 115.20 691.20

2 Līg.c.
SavƗkt asbestcementa loksņu 
celtniecības atkritumus maisos. maiss 74.00 0.20 5.00 1.00 0.00 0.10 1.10 14.80 74.00 0.00 7.40 81.40

3 Līg. c.

Asbetcementa lokšņu celtn. atkritumu 
maisu,utilizƗcija sertificētƗ poligonƗ 
(1 maiss-35kg) maiss 74 0.00 5.00 0.00 0.00 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 1139.60 1139.60

4 Līg.c.

SavƗkt pƗrējos celtniecības atkritumus- 
mansardstƗva siltumizolƗciju u. c., un 
iekraut konteineros m3 17.70 2.10 5.00 10.50 0.00 1.05 11.55 37.17 185.85 0.00 18.59 204.44

5 Līg.c.
Nojaukt nenesošƗs ķieƧeļu starpsienas 
otrajƗ un bēniņu stƗvƗ m3 18.29 6.50 5.00 32.50 0.00 3.25 35.75 118.89 594.43 0.00 59.44 653.87

6 Līg.c.
Nojaukt nenesošƗs koka starpsienas 
un sienas otrajƗ un bēniņu stƗvƗ m2 102.10 0.70 5.00 3.50 0.00 0.35 3.85 71.47 357.35 0.00 35.74 393.09

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA.

91764.31

TƗme sastƗdīta:

Vienības izmaksas

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

oktobrī
EURAK, BK TƗmes izmaksas

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, KONSERVACIJA.Objekta nosaukums :

Objekta adrese:

Pasūtījuma Nr.: 15-029

daļas rasējumiem

LokƗlƗ tƗme Nr.1/2
VispƗrējie celtniecības darbi .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 Līg. c.
Nojaukt daļēji ķieƧeļu skursteņus līdz 
atzīmei +9.02 m3 12.90 6.50 5.00 32.50 0.00 6.50 39.00 83.85 419.25 0.00 83.85 503.10

8 Līg. c.

Rūpīgi nojaukt ķieƧeļu Ɨrsienas 
posmus, attīrot esošos ķieƧeļus no 
mūrjavas un sakraujot nokrautnēs m3 53.00 9.00 5.00 45.00 0.00 9.00 54.00 477.00 2385.00 0.00 477.00 2862.00

9 Līg. c.

Rūpīgi izkalt bojƗtos dzegas  joslas 
posmus, attīrot esošos ķieƧeļus no 
mūrjavas un sakraujot nokrautnēs m 16.00 1.35 5.00 6.75 0.00 1.35 8.10 21.60 108.00 0.00 21.60 129.60

10 Līg.c. Nojaukt bēniņu stƗva dēļu grīdas m2 292.00 0.50 5.00 2.50 0.00 0.25 2.75 146.00 730.00 0.00 73.00 803.00

11 Līg.c.

Nojaukt bēniņu stƗva pƗrsegumu ar 
siltinƗjumu,un 2.stƗva apšuvuma dēļus 
ar apmetumu uz skaliņiem m2 292.00 1.40 5.00 7.00 0.00 0.70 7.70 408.80 2044.00 0.00 204.40 2248.40

12 Līg.c. Nojaukt 2.stƗva dēļu grīdas segumu m2 279.25 0.50 5.00 2.50 0.00 0.25 2.75 139.63 698.13 0.00 69.81 767.94

13 Līg.c.

Nojaukt 2.stƗva pƗrsegumu (bojƗto 
siltumizolƗciju, pirmƗ stƗva griestu 
apšuvuma dēļus un apmetumu uz 
skaliņiem) , saglabƗjot koka sijas m2 279.25 1.20 5.00 6.00 0.00 0.60 6.60 335.10 1675.50 0.00 167.55 1843.05

14 Līg.c.
Nojaukt koka pƗrsedzes mansardstƗvƗ 
kƗpņu telpai gab 2.00 1.00 5.00 5.00 0.00 0.50 5.50 2.00 10.00 0.00 1.00 11.00

15 Līg.c.
SavƗkt celtniecības atkritumus un 
iekraut konteineros m3 273.50 1.00 5.00 5.00 0.00 0.50 5.50 273.50 1367.50 0.00 136.75 1504.25

16 Līg. c. Konteineru noma gab 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.8 123.79 0.00 0.00 0.00 5199.18 5199.18

KOPƖ PAR I: 2245.00 11225.00 0.00 7810.11 19035.11

II.SIENAS .

17 Līg. c.

Uzmūrēt nojaukto gala sienu un  
Ɨrsienas posmus ,ar pƗrsedzēm un 
palodzēm vēsturiskƗ veidolƗ, 
izmantojot attīrītos vēsturiskos 
ķieƧeļus (25% jauni) ar kaļķu javu m3 53.00 14.00 6.00 84.00 42.03 8.40 134.43 742.00 4452.00 2227.59 445.20 7124.79

18 Līg. c.

Atjaunot dzegu vēsturiskƗ veidolƗ 
dienvidaustrumu fasƗdē pa asi 2-1, 
izmantojot attīrītos vēsturiskos 
ķieƧeļus (25% jauni) ar kaļķu javu m 16.00 2.10 6.00 12.60 6.30 1.26 20.16 33.60 201.60 100.80 20.16 322.56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19 Līg. c.

Aizmūrēt loga apakšu , veidojot 
vēsturisko palodzi, izmantojot attīrītos 
vēsturiskos ķieƧeļus (25% jauni) ar 
kaļķu javu m3 0.64 14.00 6.00 84.00 42.03 8.40 134.43 8.96 53.76 26.90 5.38 86.04

20 Līg. c.

Uzmūrēt esošos skursteņu 
pagarinƗjumus h=1.50m  no mƗla 
ķieƧeļiem m3 4.60 17.00 6.00 102.00 198.84 10.20 311.04 78.20 469.20 914.66 46.92 1430.78

21 Līg. c.
Uzmūrēt vieglbetona bloku b=250mm  
sienas mansardstƗvƗ m3 24.05 6.50 6.00 39.00 92.35 3.90 135.25 156.33 937.95 2221.02 93.80 3252.76

22 Līg. c.

Uzmūrēt vieglbetona bloku b=200mm 
sienas un pie ƗrsienƗm projektēto 
vieglbetona mūri b=200mm m3 20.10 6.50 6.00 39.00 83.73 3.90 126.63 130.65 783.90 1682.97 78.39 2545.26

23 Līg. c.
Iebūvēt stiegrojumu vieglbetona bloku 
sienƗs tn 0.332 71.00 6.00 426.0 680.00 42.60 1148.6 23.57 141.43 225.76 14.14 381.34

24 Līg. c. Aizmūrēt ailas ķieƧeļu sienƗs m3 1.08 14.00 6.00 84.00 94.30 8.40 186.70 15.12 90.72 101.84 9.07 201.64

25 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
200*2090mm uz cementa javas gab. 2 0.80 6.00 4.80 49.66 1.44 55.90 1.60 9.60 99.32 2.88 111.80

26 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
200*2390mm uz cementa javas gab. 2 0.80 6.00 4.80 54.74 1.44 60.98 1.60 9.60 109.48 2.88 121.96

27 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
250*1490mm uz cementa javas gab. 6 0.80 6.00 4.80 27.91 1.44 34.15 4.80 28.80 167.46 8.64 204.90

28 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
250*1790mm uz cementa javas gab. 2 0.80 6.00 4.80 31.89 1.44 38.13 1.60 9.60 63.78 2.88 76.26

29 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
250*2090mm uz cementa javas gab. 1 0.80 6.00 4.80 49.92 1.44 56.16 0.80 4.80 49.92 1.44 56.16

30 Līg. c.

Izkalt joslas ķieƧeļu sienƗs 120mm 
dziļumƗ metƗla pƗrsedzes P24 un P25 
montƗžai m 3.54 0.50 6.00 3.00 0.00 1.70 4.70 1.77 10.62 0.00 6.02 16.64

31 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona C16/20 
pabetonējumus 100mm augstumƗ zem  
pƗrsedzēm P27 un P26 atbalstvietƗs ar 
veidņu izmaksu, izbūvi un 
nojaukšanu, kbet=1.05 m3 0.03 33.40 6.00 200.40 107.46 20.04 327.90 1.00 6.01 3.22 0.60 9.84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

32 Līg. c.
Montēt metƗla ailu pƗrsedzes no U 
profila metƗla sijƗm Nr.12 tn 0.119 59.00 6.00 354.00 1060.0 141.6 1555.6 7.02 42.13 126.14 16.85 185.12

33 Līg. c.
Montēt metƗla ailu pƗrsedzes no U 
profila metƗla sijƗm Nr.16 tn 0.133 59.00 6.00 354.00 1060.0 141.6 1555.6 7.85 47.08 140.98 18.83 206.89

34 Līg. c. Iebūvēt sloksnes -60*6mm tn 0.019 123.0 6.00 738.0 942.0 295.2 1975.2 2.34 14.02 17.90 5.61 37.53

35 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar sertificētu gruntskrƗsu m2 10.81 1.00 6.00 6.00 1.48 0.60 8.08 10.81 64.86 16.00 6.49 87.34

36 Līg. c.

Aptīt ailu pƗrsedzes ar celtniecības 
metƗla sietu un apmest ar cementa 
javu m 20.81 1.00 6.00 6.00 4.38 0.60 10.98 20.81 124.86 91.15 12.49 228.49

37 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona ailu 
pƗrsedzes no betona B20 ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
K=1.05 m3 0.02 18.40 6.00 110.40 105.30 11.04 226.74 0.31 1.88 1.79 0.19 3.85

38 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn12AIII, k=1.1 tn 0.025 44.40 6.00 266.40 738.0 26.64 1031.0 1.11 6.66 18.45 0.67 25.78

39 Līg.c.
Izkalt ailas ķieƧeļu sienƗs pēc metƗla 
pƗrsedžu P24, P25 montƗžas m3 1.10 9.75 6.00 58.50 0.00 5.85 64.35 10.73 64.35 0.00 6.44 70.79

KOPƖ PAR II: 1262.57 7575.43 8407.14 805.95 16788.52

III.PƖRSEGUMS.
2.stƗva pƗrsegums.

40 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona C16/20 
atbalstplƗtnes AP1 (2 gab)ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
kbet=1.05 m3 0.08 33.40 6.00 200.40 116.36 20.04 336.80 2.67 16.03 9.31 1.60 26.94

41 Līg. c.
Iebūvēt armatūras sietus S1 no 
stiegrƗm 10AIII, K=1.1 tn 0.008 49.30 6.00 295.8 738.0 29.58 444.19 0.39 2.37 5.90 0.24 8.51

42 Līg. c.
Iebūvēt metƗla ieliekamƗs detaļas D1 (-
10*260, Dn=16AIII) gab 2 1.00 6.00 6.00 3.47 0.49 10.0 2.00 12.00 6.94 0.98 19.92

43 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS17-TS22, 
(dubult T profils IPE180) tn 1.562 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 131.21 787.25 1866.59 314.90 2968.74

44 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS12-TS15, 
(dubult T profils IPE220) tn 4.103 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 344.65 2067.91 4903.09 827.16 7798.16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

45 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS16 un TS23 
(dubult T profils IPE240) tn 0.566 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 47.54 285.26 676.37 114.11 1075.74

46 Līg. c.
Montēt tērauda sijas no U profila 
Nr.18 tn 0.189 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 15.88 95.26 225.86 38.10 359.21

47 Līg. c.
Montēt tērauda sijas no U profila 
Nr.22 tn 0.124 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 10.42 62.50 148.18 25.00 235.67

48 Līg. c. Iebūvēt leņķdzelzi 125*80*10mm tn 0.092 123.0 6.00 738.0 1060.0 295.2 2093.2 11.32 67.90 97.52 27.16 192.57

49 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=8 mm tn 0.019 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 1.60 9.58 17.90 3.83 31.30

50 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=12 mm tn 0.005 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 0.42 2.52 4.71 1.01 8.24

51 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=16 mm tn 0.007 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 0.59 3.53 6.59 1.41 11.53

52 Līg. c.
Montēt tērauda  kolonnas K1 no 
kvadrƗtcaurulēm 150*150*5 tn 0.154 61.0 6.00 366.00 1370.0 146.4 1882.4 9.39 56.36 210.98 22.55 289.89

53 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar gruntskrƗsu GF-021 m2 272.84 0.50 6.00 3.00 0.87 0.30 4.17 136.42 818.52 237.37 81.85 1137.74

54 Līg. c.

KrƗsot metƗla konstrukcijas ar 
speciƗlo pretugunskrƗsojumu 
nodrošinot REI30 m2 255.40 0.80 6.00 4.80 1.70 0.48 6.98 204.32 1225.92 434.18 122.59 1782.69

55 Līg. c.
KrƗsot pƗrējƗs metƗla konstrukcijas ar 
pretkorozijas krƗsojumu m2 17.44 0.80 6.00 4.80 1.20 0.48 6.48 13.95 83.71 20.93 8.37 113.01

56 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona C16/20 
pƗrsegums plƗtni ar veidņu izmaksu, 
izbūvi un nojaukšanu, k bet=1.2 m3 25.08 33.40 6.00 200.40 107.46 20.04 327.90 837.67 5026.03 2695.10 502.60 8223.73

57 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn8AIII, k=1.1 tn 0.487 40.00 6.00 240.00 738.0 24.00 1002.0 19.48 116.88 359.41 11.69 487.97

58 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn6AIII, k=1.1 tn 0.188 40.00 6.00 240.00 738.0 24.00 1002.0 7.52 45.12 138.74 4.51 188.38

59 Līg. c. Iebūvēt  sietu 5Bpl-100 /5Bpl-150 tn 0.490 40.00 6.00 240.0 860.0 24.00 444.19 19.60 117.60 421.40 11.76 550.76

60 Līg. c.
Betona C16/20 transportēšana ar 
mikseri reiss 3 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00

61 Līg. c.
Miksera izmantošana betona 
sūknēšanai objektƗ h 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 112.00 112.00

62 Līg. c. Betona sūknēšana h 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00

KOPƖ PAR III: 1817.04 10902.24 12487.06 2629.42 26018.73

IV.JUMIƶU DARBI.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

63 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona C16/20 
atbalstplƗtnes AP2 (2 gab)ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
kbet=1.05 m3 0.08 33.40 6.00 200.40 116.36 20.04 336.80 2.67 16.03 9.31 1.60 26.94

64 Līg. c.
Iebūvēt armatūras sietus S2 no 
stiegrƗm 10AIII, K=1.1 tn 0.010 49.30 6.00 295.8 738.0 29.58 444.19 0.51 3.08 7.68 0.31 11.06

65 Līg. c.
Iebūvēt metƗla ieliekamƗs detaļas D2 (-
10*180, Dn=16AIII) gab 4 1.00 6.00 6.00 3.47 0.49 10.0 4.00 24.00 13.88 1.96 39.84

66 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona joslas MJ1 
un MJ2 no betona C16/20 ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
Kbet=1.2 m3 2.80 18.50 6.00 111.00 116.36 11.10 238.46 51.80 310.80 325.81 31.08 667.69

67 Līg. c. Iebūvēt stiegras 12AIII,  k=1.1 tn 0.184 49.30 6.00 295.80 738.0 29.58 1063.4 9.07 54.43 135.79 5.44 195.66

68 Līg. c. Iebūvēt stiegras 6AIII,  k=1.1 tn 0.014 49.30 6.00 295.80 738.0 29.58 1063.4 0.70 4.23 10.55 0.42 15.21

69 Līg. c.
Betona C16/20 transportēšana ar 
mikseri reiss 1 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00

70 Līg. c.
Miksera izmantošana betona 
sūknēšanai objektƗ h 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25

71 Līg. c. Betona sūknēšana h 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 37.50 37.50

72 Līg. c.
Montēt tērauda sijas c no dubult T 
profila IPE160 tn 0.355 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 29.82 178.92 424.23 71.57 674.71

73 Līg. c.

Montēt tērauda kolonnas K2 
(kvadrƗtcaurules 120*120*5; sloksne-
12*140mm) tn 0.205 61.0 6.00 366.00 1370.0 146.4 1882.4 12.51 75.03 280.85 30.01 385.89

74 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=12 mm tn 0.015 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 1.26 7.56 14.13 3.02 24.71

75 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar gruntskrƗsu GF-021 m2 23.00 0.50 6.00 3.00 0.87 0.30 4.17 11.50 69.00 20.01 6.90 95.91

76 Līg. c.

KrƗsot metƗla konstrukcijas ar 
speciƗlo pretugunskrƗsojumu 
nodrošinot REI30 m2 23.00 0.80 6.00 4.80 1.70 0.48 6.98 18.40 110.40 39.10 11.04 160.54
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77 Līg. c.

Izbūvēt jumta nesošƗs koka 
konstrukcijas, 

(mūrlatas,spƗres,savilces,izmija, sijas, 
ribspƗres u.c.), izolējot koka 
konstrukcijas no mūra ,betona un 
tērauda virsmƗm ar divƗm kƗrtƗm 
ruberoīda, enkurojot mūrlatu 
monolītajƗs dz/betona joslƗs ar bultƗm 
M12 ar soli 1.8m, k=1.08 m3 9.50 43.00 6.00 258.0 227.00 25.80 510.80 408.50 2451.00 2156.50 245.10 4852.60

78 Līg. c.

Koka konstrukciju apstrƗde ar 
sertificētu ugunsbioaizsardzības 
sastƗvu 2* m2 451.76 0.15 6.00 0.90 0.67 0.09 1.66 67.76 406.58 302.68 40.66 749.92

79 Līg. c.
Iebūvēt antikondensƗta plēvi pa 
spƗrēm, k=1.1 m2 511.50 0.15 6.00 0.90 0.74 0.09 1.73 76.73 460.35 378.51 46.04 884.90

80 Līg. c. Iebūvēt latas uz spƗrēm 40*50mm m2 465.00 0.20 6.00 1.20 0.58 0.12 1.90 93.00 558.00 269.70 55.80 883.50

81 Līg. c.
Izbūvēt retinƗtu dēļu klƗju 32*100mm 
ar soli 350mm m2 465.00 0.20 6.00 1.20 1.58 0.12 2.90 93.00 558.00 734.70 55.80 1348.50

82 Līg. c.
Latojuma un dēļu klƗja apstrƗde ar 
sertificētu antiseptikas šķīdumu m2 481.60 0.15 6.00 0.90 0.54 0.09 1.53 72.24 433.44 260.06 43.34 736.85

83 Līg. c.

IeklƗt dekoratīvƗ skƗrda jumta segumu  
(valcprofils ar Pural pƗrklƗjumu) ar 
krƗsotƗm skrūvēm un jumta 
profildetaļƗm m2 465.00 1.08 6.00 6.48 9.16 0.65 16.29 502.20 3013.20 4259.40 301.32 7573.92

84 Līg. c.
Jumta profildetaļas (kore, atloki, 
sateknes u.c) obj 1 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00

85 Līg. c. Iebūvēt sniega barjeras m 32 0.10 6.00 0.60 4.30 0.06 4.96 3.20 19.20 137.60 1.92 158.72

86 Līg. c.

Iebūvēt jumta logu bloku L-9 
(780*1400mm) ar pieslēgumu jumtam 
, izejai uz jumtu gab 1 11.00 6.00 66.00 288.90 6.60 361.50 11.00 66.00 288.90 6.60 361.50

KOPƖ IV: 1469.87 8819.25 10489.39 1029.69 20338.32

V.DAŽƖDI DARBI.

87 Līg. c.
Aizdarīt 1.stƗva logus un Ɨrdurvis ar 
Minerit loksnēm m2 62.60 1.40 6.00 8.40 13.39 0.84 22.6 87.64 525.84 838.21 52.58 1416.64
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88 Līg. c.

Aizdarīt pƗrējos logus un Ɨrdurvis ar 
mitrumnoturīgajƗm OSB loksnēm 
b=15mm m2 76.10 1.40 6.00 8.40 4.61 0.84 13.9 106.54 639.24 350.82 63.92 1053.99

89 Līg. c.

Iesegt ƗrējƗs palodzes ar cinkoto 
skƗrdu , lai pasargƗtu mūri no 
mitrinƗšanas. m2 12.40 1.30 6.00 7.80 6.20 0.78 14.78 16.12 96.72 76.88 9.67 183.27

90 Līg. c.
Ɩrējo cauruļveida inventƗro sastatņu 
uzstƗdīšana un nojaukšana

m2 

v.pro

j. 760.00 0.68 5.00 3.40 0.90 0.34 4.64 516.80 2584.00 684.00 258.40 3526.40

KOPƖ V: 727.10 3845.80 1949.92 384.58 6180.30

KOPƖ PAR I-V : EUR 7521.59 42367.72 33333.50 12659.74 88360.96

1000.00

34333.50

2403.35

7521.59 42367.72 36736.85 12659.74 91764.31

91764.31

20-3610

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 20.oktobrī PƗrbaudīja A.Ziemeļniece 2015.gada 23. oktobrī

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 7%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 21

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MontƗžas darbi

1 Līg.c.
Rakt  un aizbērt tranšejas zemējuma 
kontūram m 300.00 0.20 6.00 1.20 0.00 2.10 3.30 60.00 360.00 0.00 630.00 990.00

2 Līg.c.

Montēt vertikƗlos zemējuma elektrodus 
tranšejƗ - cinkots tērauds Dn=16mm, 
L=1.5m gab 12 2.00 6.00 12.00 0.00 0.60 12.60 24.00 144.00 0.00 7.20 151.20

3 Līg.c.
Montēt horizontƗlos elektrodus tranšejƗ - 
cinkots tērauda lente 30*3.5 m 250.00 0.20 6.00 1.20 0.00 0.06 1.26 50.00 300.00 0.00 15.00 315.00

4 Līg.c.
Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm  caurulē 
d63 pa celtniecības konstrukcijƗm m 15.00 0.20 6.00 1.20 0.00 0.06 1.26 3.00 18.00 0.00 0.90 18.90

5 Līg.c. Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm  tranšejƗ m 50.00 0.15 6.00 0.90 0.00 0.05 0.95 7.50 45.00 0.00 2.25 47.25

6 Līg.c.
Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm  pa 
celtniecības konstrukcijƗm m 50.00 0.15 6.00 0.90 0.00 0.05 0.95 7.50 45.00 0.00 2.25 47.25

7 Līg.c. Montēt zibensuztvērēju Al Dn=8mm  jumtƗ m 500.00 0.15 6.00 0.90 0.00 0.05 0.95 75.00 450.00 0.00 22.50 472.50

8 Līg.c.
Montēt potenciƗlu izlīdzinƗšanas kopni 
(12v.) gab 1 4.00 6.00 24.00 0.00 1.20 25.20 4.00 24.00 0.00 1.20 25.20

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .I.KƖRTA-KONSERVƖCIJA.

oktobrī

Vienības izmaksas

EL daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 8458.89

TƗme sastƗdīta:

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, KONSERVACIJA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

LokƗlƗ tƗme Nr.1/3
Zibensaizsardzība

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Līg.c. Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25 m 50.00 0.15 6.00 0.90 0.00 0.05 0.95 7.50 45.00 0.00 2.25 47.25

10 Līg.c.
Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 galu 
apdare gab 6 2.00 6.00 12.00 0.00 0.60 12.60 12.00 72.00 0.00 3.60 75.60

11 Līg.c. Montēt mērījumu klemmes k-ts 9 1.00 6.00 6.00 0.00 0.30 6.30 9.00 54.00 0.00 2.70 56.70

12 Līg.c. Kontaktu pƗrejas pretestības mērījumi obj. 1 16.00 6.00 96.00 0.00 4.80 100.80 16.00 96.00 0.00 4.80 100.80

13 Līg.c. Zemējuma kontaktu pretestības mērījumi obj. 1 16.00 6.00 96.00 0.00 4.80 100.80 16.00 96.00 0.00 4.80 100.80

MateriƗli

14 Līg.c.

VertikƗlie zemējuma elektrodi cinkots 
tērauds Dn=16mm, L=1.5m (OBO 
Bettermann) gab 12 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 14.40 0.00 0.00 172.80 0.00 172.80

15 Līg.c.
HorizontƗlie zemējuma elektrodi tranšejƗ  
cinkota tērauda lente 30*3.5 m 350.00 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 1368.50 0.00 1368.50

16 Līg.c.
Zibensuztvērējstieple-cinkots tērauds 
Dn=8mm virs jumta un pa konstrukcijƗm m 500.0 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1.46 0.00 0.00 730.00 0.00 730.00

17 Līg.c.
Zemējuma novadītƗjs-cinkots tērauds 
Dn=10mm (PIK-2 pieslēgšanai) m 15.0 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 2.32 0.00 0.00 34.80 0.00 34.80

18 Līg.c. Caurule Dn=50mm m 15.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 1.23 0.00 0.00 18.45 0.00 18.45

19 Līg.c. Mērījumu spailes k-ts 9 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 6.54 0.00 0.00 58.86 0.00 58.86

20 Līg.c. Celtniecības smiltis m3 24.50 1.36 6.00 8.16 7.00 1.20 16.36 33.32 199.92 171.50 29.40 400.82

21 Līg.c. Zemējuma kabelis HO 7V-K-1*25 m 50.00 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 3.26 0.00 0.00 163.00 0.00 163.00

22 Līg.c. Pievienojuma klemmes pie notekas k-ts 60 0.00 0.00 0.00 6.53 0.00 6.53 0.00 0.00 391.80 0.00 391.80

23 Līg.c.
Zibensnovedēja stiprinƗjums pie vertikƗlƗs 
teknes gab 28 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 66.64 0.00 66.64

24 Līg.c.
Zibensnovedēja stiprinƗjums pie ēkas 
konstrukcijƗm gab 100 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 238.00 0.00 238.00

25 Līg.c. StiprinƗjumi pie metƗla jumta gab 210 0.00 0.00 0.00 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 676.20 0.00 676.20

26 Līg.c.
Zibensuztvērējs, nerūsējošƗ tērauda, 
Dn=16mm, L=2.0m gab 6 0.00 0.00 0.00 102.51 0.00 102.51 0.00 0.00 615.06 0.00 615.06

27 Līg.c.
Zibensuztvērēja stiprinƗjumi pie mūra 
sienas gab 6 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 23.04 0.00 23.04

28 Līg.c.
Zemējuma elektroda L=6m savienojumi ar 
tērauda lenti gab 3 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 3.26 0.00 0.00 9.78 0.00 9.78

29 Līg.c. Mērklemme gab 10 0.00 0.00 0.00 7.34 0.00 7.34 0.00 0.00 73.40 0.00 73.40

30 Līg.c. UniversƗlƗs savienojuma klemmes gab 300 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 1.62 0.00 0.00 486.00 0.00 486.00

31 Līg.c. PalīgmateriƗli k-ts 1.00 8.00 6.00 48.00 160.00 2.40 210.40 8.00 48.00 160.00 2.40 210.40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KOPƖ: EUR 332.82 1996.92 5457.83 731.25 8186.00

272.89

332.82 1996.92 5730.72 731.25 8458.89

KOPƖ 8458.89

20-3610

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 21.oktobrī PƗrbaudīja M. Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:


