
. gada .

2015 gada

20-3610

20-4843

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

786118.33

26215.23

40113.26

623469.33KopƗ

VispƗrējie celtniecības un iekšējie speciƗlie darbi 

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

Ɩrējie inženiertīkli3

II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

/K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

Ar būvniecību saistītie Ɨrējie izdevumi:

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

               būvuzraudzība 1.5%

KopƗ

               būvprojekta autoruzraudzība 

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī

PƗrbaudīja /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

Būvprojekta vadītƗjs

PasūtītƗja būvniecības koptƗme

11791.77

812846.35

              ekspertīze 0.4% 3144.47

1 Teritorijas sagatavošanas darbi 9590.93

SertifikƗta Nr.

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

Apstiprinu

(pasūtītƗja paraksts un tƗ atšifrējums)

Z.v.

Pavisam būvniecƯbas izmaksas

516015.32

23.oktobrī

Nr. p.k. Objekta nosaukums

LabiekƗrtošanas darbi.

Objekta izmaksas EUR

2

TƗme sastƗdīta

57749.82

11791.77

Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%
PVN 21% 136433.76

4



2015 gada

Nr. Kods, TƗmes
p. TƗmes Darba veids vai konstruktƯvƗ izmaksa darba materiƗli mehƗ- Darb-

k. Nr. elementa nosaukums EUR alga EUR nismi ietilpƯba
EUR EUR (c/h)

1 2 3 4 5 6 7

1 1/1 Sagatavošanas darbi 3112.82 1384.20 0.00 1728.62 230.70

2 1/2 Būvdarbu organizƗcija 5118.86 888.28 927.58 3303.00 153.84

KOPƖ: 8231.68 2272.48 927.58 5031.62 384.54

493.90

329.27

536.08

9590.93

20-4843

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

PƗrbaudīja /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

Pavisam kopƗ

KopējƗ darbietilpība, c/h 384.54

TƗme sastƗdīta 23.oktobrī

Tai skaitƗ

     Virsizdevumi 6%

Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA.
Objekta nosaukums :

II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

                Peļņa  4%
Darba devēja sociƗlais nodoklis 23.59%

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

Pasūtījuma Nr.: 15-029

SertifikƗta Nr.

Būves nosaukums:

Kopsavilkuma aprēƷins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.1

Teritorijas sagatavošanas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 15

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.
Nojaukt asfaltbetona  segumu un 

pamatojumu un iekraut konteinerƗ m2 259.00 0.40 6.00 2.40 0.00 3.00 5.40 103.60 621.60 0.00 777.00 1398.60

2 Līg. c.
Nojaukt betona celiņu segumu un iekraut 
konteinerƗ m2 91.00 0.20 6.00 1.20 0.00 2.40 3.60 18.20 109.20 0.00 218.40 327.60

3 Līg. c.
Nojaukt ēkas betona apmali un iekraut 
konteinerƗ m2 48.00 0.30 6.00 1.80 0.00 2.40 4.20 14.40 86.40 0.00 115.20 201.60

4 Līg. c.

Nojaukt betona celiņa segumu un 
pamatojumu parka zonƗ un iekraut 
konteinerƗ m2 47.00 0.30 6.00 1.80 0.00 3.00 4.80 14.10 84.60 0.00 141.00 225.60

5 Līg. c.
Nojaukt betona bruģakmens segumu un 
nokraut nokrautnēs m2 8.00 0.80 6.00 4.80 0.00 0.48 5.28 6.40 38.40 0.00 3.84 42.24

6 Līg. c.
Nojaukt betona lieveni un iekraut 

konteinerƗ m2 4.00 0.50 6.00 3.00 0.00 2.40 5.40 2.00 12.00 0.00 9.60 21.60

7 Līg. c. Konteineru noma gab 2.00 0.00 5.00 0.00 0.00 123.8 123.79 0.00 0.00 0.00 247.58 247.58

8 Līg. c.

Nocirst esošƗs kokus, sažƗģēt, izraut 
celmus, iekraut transporta līdzeklī un 
aizvest uz izgƗztuvi gab. 9 8.00 6.00 48.00 0.00 24.00 72.00 72.00 432.00 0.00 216.00 648.00

KOPƖ  : EUR 230.70 1384.20 0.00 1728.62 3112.82

0.00

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Vienības izmaksas

PalīgmateriƗli 3%

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Pasūtījuma Nr.: 15-029

DOP daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 3112.82

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

LokƗlƗ tƗme Nr.1/1
Sagatavošanas darbi .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)
Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.00

0.00

230.70 1384.20 0.00 1728.62 3112.82

3112.82

20-3610SertifikƗta Nr.

A.Ziemeļniece 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 15.oktobrī PƗrbaudīja

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

KOPƖ:
MateriƗlu transports 7%



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 15

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa Ls

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.

Montēt un demontēt inventƗru 2.0m 
augstu metƗla žogu ar auto vƗrtiem 
l=4.00m m 126.60 0.30 6.00 1.80 2.13 0.38 4.31 37.98 227.88 269.66 48.11 545.65

2 Līg. c.
Dēļu aizsargjoslas izveidošana 
stumbriem saglabƗjamiem kokiem gab. 6 3.20 5.70 18.24 15.45 1.82 35.51 19.20 109.44 92.70 10.94 213.08

3 Līg. c.
Pievienoties esošajam ūdensvadam 
būves vajadzībƗm piev 1 4.96 5.70 28.27 0.00 1.41 29.69 4.96 28.27 0.00 1.41 29.69

4 Līg. c.

UztƗdīt prožektorus, pievienoties 
esošajai elektrolīnijai būves 
vajadzībƗm piev 2 7.25 5.70 41.33 20.67 2.07 64.06 14.50 82.65 41.34 4.13 128.12

5 Līg. c.
Montēt un demontēt būvdarbu 
vadītƗja kantora vagoniņu kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.00 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

6 Līg. c.
Būvdarbu vadītƗja  konteinera nomas 
maksa mēn 6 0.00 0.00 0.00 0.00 108.35 108.35 0.00 0.00 0.00 650.10 650.10

7 Līg. c.
Montēt un demontēt stƗdnieku 
sadzīves telpu vagoniņu kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.00 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

8 Līg. c.
StrƗdnieku sadzīves telpu konteinera 
nomas maksa mēn 6 0.00 0.00 0.00 0.00 97.73 97.73 0.00 0.00 0.00 586.38 586.38

DOP daļas rasējumiem TƗmes izmaksas

Vienības izmaksas

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

5118.86 EUR

LokƗlƗ tƗme Nr.1/2
Būvdarbu organizēšana

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Līg. c.
Montēt un demontēt pƗrvietojamƗs 
tualetes  kont. 1 4.00 5.70 22.80 0.00 22.0 44.80 4.00 22.80 0.00 22.00 44.80

10 Līg. c.
PƗrvietojamƗs BIO tualetes 
konteineru  noma ar apkopi mēn 6 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0 60.99 0.00 0.00 0.00 365.94 365.94

11 Līg. c.
BūvtƗfeles izgatavošana un  
uzstƗdīšana gab. 1 6.00 5.70 34.20 270.00 6.84 311.04 6.00 34.20 270.00 6.84 311.04

12 Līg. c. Ugunsdzēsības stenda uzstƗdīšana gab. 1 2.00 5.70 11.40 80.00 1.14 92.54 2.00 11.40 80.00 1.14 92.54

13 Līg. c. Elektrības resursu patēriņs mēn 6 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00

14 Līg. c. ǋdens resursu patēriņs mēn 6 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00

15 Līg. c.
Atjaunot zƗlƗju pēc pagaidu ceļa 
nojaukšanas m2 260.00 0.22 5.70 1.25 0.25 0.70 2.20 57.20 326.04 65.00 182.00 573.04

KOPƖ : EUR 153.84 888.28 818.70 3303.00 5009.98

24.56

843.26

84.33

153.84 888.28 927.58 3303.00 5118.86

5118.86

20-3610SertifikƗta Nr.
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 15.oktobrī PƗrbaudīja I.Brazauska 2015.gada 23.oktobrī

PAVISAM KOPƖ

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 7%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:



2015 gada

Nr. Kods, TƗmes
p. TƗmes Darba veids vai konstruktƯvƗ izmaksa darba materiƗli mehƗ- Darb-

k. Nr. elementa nosaukums EUR alga EUR nismi ietilpƯba
EUR EUR (c/h)

1 2 3 4 5 6 7

1 2/1 VispƗrējie celtniecības darbi 279279.28 115088.89 146147.32 18043.08 19528.13

2 2/2 Iekšējie tīkli.AukstƗ ūdensapgƗde. 5986.28 2968.38 2787.32 230.58 494.73

3 2/3 Iekšējie tīkli.KarstƗ ūdensapgƗde. 7232.84 3276.41 3735.89 220.54 546.07

4 2/4

Iekšējie tīkli.Ugunsdzēsības 
ūdensapgƗde. 982.19 411.29 543.65 27.24 68.55

5 2/5 Iekšējie tīkli.Sadzīves kanalizƗcija. 12648.40 4920.52 7323.01 404.87 834.75

6 2/6 Apkure 18520.29 6334.20 11765.53 420.56 1055.70

7 2/7

VentilƗcijas agregƗtu kalorīferu 
siltumapgƗde 1422.93 545.40 839.96 37.57 90.90

8 2/8 Siltummezgls 9053.86 2173.76 6766.61 113.49 362.96

9 2/9 VentilƗcija 46202.48 8478.14 37277.76 446.58 1385.69

10 2/10 Elektroapgaismošana 24142.06 6597.99 17214.17 329.90 942.57

11 2/11 Elektrospēka iekƗrta 14934.93 3830.33 10913.08 191.52 547.19

12 2/12 VēdinƗšanas elektroiekƗrta 2283.80 924.00 1313.60 46.20 132.00

13 2/13 Datoru un telefonu tīkli. 5938.19 1848.84 4003.02 86.33 264.12

14 2/14 Televīzijas tīkli. 1147.06 645.68 469.10 32.28 92.24

15 2/15

Ugunsgrēka atklƗšanas un trauksmes 
sistēma 4970.09 2177.35 2451.78 340.96 311.05

16 2/16 PacēlƗjs 21000.00 1400.00 19000.00 600.00 200.00

KOPƖ: 434744.68 160221.18 253551.81 20971.69 26656.65

26084.68

17389.79

37796.18

516015.32

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

Objekta adrese:

26656.65

PƗrbaudīja

                Peļņa  4%
Darba devēja sociƗlais nodoklis 23.59%

Tai skaitƗ

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA.

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
/K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 23.oktobrī

TƗme sastƗdīta 23.oktobrī
KopējƗ darbietilpība, c/h

Pavisam kopƗ

FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

     Virsizdevumi 6%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)Objekta nosaukums :

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Kopsavilkuma aprēƷins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.2

VispƗrējie celtniecības un iekšējie speciƗlie darbi .
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)



20-4843SertifikƗta Nr.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 20

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I.DEMONTƖŽAS DARBI.

1 Līg. c.

Demontēt logu un Ɨrdurvju 
aizšuvumus ar Minerit un  OSB 
loksnēm m2 138.70 1.40 5.00 7.00 13.39 0.70 21.1 194.18 970.90 1857.19 97.09 2925.18

2 Līg. c.
Izņemt esošos logu blokus ar iekšējƗm 
un ƗrējƗm palodzēm m2 131.13 2.00 5.00 10.00 0.00 1.00 11.00 262.26 1311.30 0.00 131.13 1442.43

3 Līg. c. Izņemt esošos durvju blokus m2 116.33 1.50 5.00 7.50 0.00 0.75 8.25 174.50 872.48 0.00 87.25 959.72

4 Līg. c. Izņemt esošƗs durvju vērtnes m2 6.84 0.90 5.00 4.50 0.00 0.45 4.95 6.16 30.78 0.00 3.08 33.86

5 Līg. c.

Rūpīgi nojaukt zelmeņa posmus, attīrot 
esošos ķieģeļus no mūrjavas un 
sakraujot nokrautnēs m3 2.00 9.00 5.00 45.00 0.00 9.00 54.00 18.00 90.00 0.00 18.00 108.00

6 Līg. c.

Rūpīgi izkalt bojƗtos ķieģeļus 
starpstƗvu dalījuma joslas posmus, 
attīrot  ķieģeļus no mūrjavas un 
sakraujot nokrautnēs m 10.00 1.35 5.00 6.75 0.00 1.35 8.10 13.50 67.50 0.00 13.50 81.00

7 Līg. c.

Rūpīgi nojaukt ķieģeļu pƗrsedzes, 
attīrot esošos ķieģeļus no mūrjavas un 
sakraujot nokrautnēs m3 3.00 9.00 5.00 45.00 0.00 9.00 54.00 27.00 135.00 0.00 27.00 162.00

LokƗlƗ tƗme Nr.2/1
VispƗrējie celtniecības darbi.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 
EUR

oktobrī

15-029

Objekta nosaukums :

AR, BK TƗmes izmaksasdaļas rasējumiem

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

TƗme sastƗdīta:

Vienības izmaksas

279279.28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 Līg. c. Nojaukt ķieģeļu starpsienas un sienas m3 7.78 6.50 5.00 32.50 0.00 6.50 39.00 50.57 252.85 0.00 50.57 303.42

9 Līg. c. Izkalt ailas ķieģeļu sienƗs m3 11.80 11.00 5.00 55.00 0.00 11.00 66.00 129.80 649.00 0.00 129.80 778.80

10 Līg. c.
Demontēt atstƗtƗs koka sijas 1.stƗva 
pƗrsegumƗ m3 6.00 15.00 5.00 75.00 0.00 15.00 90.00 90.00 450.00 0.00 90.00 540.00

11 Līg. c.
Nojaukt 1.stƗva dēļu grīdas segumu un 
izgrƗbt pamatni m2 275.77 0.80 5.00 4.00 0.00 0.80 4.80 220.62 1103.08 0.00 220.62 1323.70

12 Līg. c. Notīrīt eļļas krƗsu sienƗm m2 739.30 0.30 5.00 1.50 0.00 0.30 1.80 221.79 1108.95 0.00 221.79 1330.74

13 Līg. c. Nokalt flīzes sienƗm m2 78.50 0.50 5.00 2.50 0.00 0.50 3.00 39.25 196.25 0.00 39.25 235.50

14 Līg. c. Nokalt apmetumu ķieģeļu sienƗm m2 115.00 0.50 5.00 2.50 0.00 0.50 3.00 57.50 287.50 0.00 57.50 345.00

15 Līg. c.
Izrakt sausƗs tualetes trūdus un iekraut 
konteinerƗ m3 12.00 2.00 5.00 10.00 0.00 1.00 11.00 24.00 120.00 0.00 12.00 132.00

16 Līg.c.
SavƗkt celtniecības atkritumus un 
iekraut konteineros m3 99.00 1.00 5.00 5.00 0.00 0.50 5.50 99.00 495.00 0.00 49.50 544.50

17 Līg. c. Konteineru noma gab 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.8 123.79 0.00 0.00 0.00 1733.06 1733.06

KOPƖ PAR I: 1433.94 7169.69 0.00 2884.04 10053.73

II.ZEMES DARBI.

18 Līg. c.
Izrakt tranšejas pamatu izbūvei  ar 
roku darba spēku m3 13.00 2.00 6.00 12.00 0.00 1.00 13.00 26.00 156.00 0.00 13.00 169.00

19 Līg. c.

Aizbērt tranšejas pēc pamatu izbūves 
ar roku darba spēku, grunti blietējot pa 
kƗrtƗm m3 7.85 1.50 6.00 9.00 0.00 2.85 11.85 11.78 70.65 0.00 22.37 93.02

20 Līg. c. Izvest ar ričƗm lieko grunti no telpƗm m3 5.15 1.20 6.00 7.20 0.00 0.72 7.92 6.18 37.08 0.00 3.71 40.79

21 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un 
aizvest uz atbērtni m3 5.15 1.20 6.00 7.20 0.00 6.12 13.32 6.18 37.08 0.00 31.52 68.60

KOPƖ PAR II: 50.14 300.81 0.00 70.60 371.41

III.PAMATI.

22 Līg. c.
Izbūvēt betona C8/10 sagatavošanas 
kƗrtu b=100mm,k=1.05 m2 8.40 1.09 6.00 6.56 5.41 0.66 12.63 9.19 55.14 45.44 5.51 106.10

23 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=150m,k=1.2 m3 0.24 3.40 6.00 20.40 20.80 4.08 45.28 0.82 4.90 4.99 0.98 10.87
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24 Līg. c.

Izbūvēt monolītƗ betona C16/20 
pamatus ar veidņu izbūvi un 
nojaukšanu, kbet=1.2 m3 4.92 10.00 6.00 60.00 56.90 12.00 128.90 49.20 295.20 279.95 59.04 634.19

25 Līg. c. Veidņi m2 21.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 126.00 0.00 126.00

26 Līg. c. Iebūvēt stiegras 12AIII,  k=1.1 tn 0.175 20.00 6.00 120.00 738.0 12.00 870.0 3.50 21.00 129.15 2.10 152.25

27 Līg. c. Iebūvēt stiegras 8AIII,  k=1.1 tn 0.044 20.00 6.00 120.00 738.0 12.00 870.0 0.88 5.28 32.47 0.53 38.28

28 Līg. c.

Iebūvēt slidšuvi no putupolistirola 
b=20mm starp esošajiem un 
projektētajiem pamatiem m2 6.20 0.40 6.00 2.40 2.25 0.24 4.89 2.48 14.88 13.95 1.49 30.32

29 Līg. c.

Izbūvēt horizontƗlo hidroizolƗciju no 
2.kƗrtƗm ruberoīda bituma mastikƗ uz 
nolīdzinƗtas virsmas ar cementa javu m2 2.10 0.40 6.00 2.40 4.92 0.24 7.56 0.84 5.04 10.33 0.50 15.88

30 Līg. c. Betona C8/10 transportēšana reiss 1 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00

31 Līg. c.
Betona C16/20 transportēšana ar 
mikseri reiss 1 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00

32 Līg. c.
Miksera izmantošana betona 
sūknēšanai objektƗ h 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 17.50 17.50

33 Līg. c. Betona sūknēšana h 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00

KOPƖ PAR III: 66.91 401.43 642.29 201.65 1245.37

IV.SIENAS UN STARPSIENAS.

34 Līg. c.
Esošo mūra sienu žƗvēšana ar 
elektroosmozes tehnoloģiju m 86.42 4.00 6.00 24.00 94.24 9.30 127.54 345.68 2074.08 8144.22 803.71 11022.01

35 Līg. c.
StarpstƗvu dalījuma joslas atsevišķu 
ķieģeļu remonts m 10.00 0.90 6.00 5.40 2.73 0.54 8.67 9.00 54.00 27.30 5.40 86.70

36 Līg. c.

PƗrmūrēt logu pƗrsedzes, izmantojot 
rūpīgi demontētos vēsturiskos ķieģeļus 
(25% jauni), ievērojot vēsturisko 
veidolu gab 8 5.20 6.00 31.20 15.13 3.12 49.45 41.60 249.60 121.04 24.96 395.60

37 Līg. c.
Remontēt vēsturiskƗ veidola  ķieģeļu 
logu pƗrsedzes gab 23 2.60 6.00 15.60 7.60 1.56 24.76 59.80 358.80 174.80 35.88 569.48
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38 Līg. c.

PƗrmūrēt bojƗto ķieģeļu kƗrtas zem 
logiem un pilastriem, izmantojot vecos 

ķieģeļus no demontējamƗ zelmeņa 
iekšējƗs malas ziemeļrietumu fasƗdē m2 7.80 7.20 6.00 43.20 21.45 4.32 68.97 56.16 336.96 167.31 33.70 537.97

39 Līg. c.
Uzmūrēt augstƗk esošos skursteņus  no 
mƗla ķieģeļiem m3 8.30 17.00 6.00 102.00 198.84 10.20 311.04 141.10 846.60 1650.37 84.66 2581.63

40 Līg. c.
Uzmūrēt keramzītbetona bloku 
b=150mm (3MPa) starpsienas m3 4.30 6.50 6.00 39.00 83.73 3.90 126.63 27.95 167.70 360.04 16.77 544.51

41 Līg. c.
Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona 
bloku starpsienƗs tn 0.054 71.00 6.00 426.0 680.00 42.60 1148.6 3.83 23.00 36.72 2.30 62.02

42 Līg. c. Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienƗs m3 6.34 14.00 6.00 84.00 94.30 8.40 186.70 88.76 532.56 597.86 53.26 1183.68

43 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
150*1490mm uz cementa javas gab. 2 0.80 6.00 4.80 16.34 1.44 22.58 1.60 9.60 32.68 2.88 45.16

44 Līg. c.
Montēt vieglbetona ailu pƗrsedzes 
150*1790mm uz cementa javas gab. 1 0.80 6.00 4.80 25.13 1.44 31.37 0.80 4.80 25.13 1.44 31.37

45 Līg. c.
Izkalt joslas ķieģeļu sienƗs 120mm 
dziļumƗ metƗla pƗrsedžu montƗžai m 105.64 0.50 6.00 3.00 0.00 1.70 4.70 52.82 316.92 0.00 179.59 496.51

46 Līg. c.
Montēt metƗla ailu pƗrsedzes no U 
profila metƗla sijƗm Nr.12 tn 0.507 59.00 6.00 354.00 1060.0 141.6 1555.6 29.91 179.48 537.42 71.79 788.69

47 Līg. c.
Montēt metƗla ailu pƗrsedzes no U 
profila metƗla sijƗm Nr.16 tn 0.808 59.00 6.00 354.00 1060.0 141.6 1555.6 47.67 286.03 856.48 114.41 1256.92

48 Līg. c.

Iebūvēt stiegras Dn12AIII, k=1.1, 
dūmeņa zonƗ stiprinot ar atbilstošu 
ķīmisko masu tn 0.005 44.40 6.00 266.40 738.0 26.64 1031.0 0.22 1.33 3.69 0.13 5.16

49 Līg. c. Montēt metƗla bultas M16 gab. 10 0.30 6.00 1.80 4.85 0.18 6.83 3.00 18.00 48.50 1.80 68.30

50 Līg. c.
StiprinƗt ailu pƗrsedzes P1/2 ,P1*/2 ar 
ķīmiskiem enkuriem M12*230 gab. 40 0.20 6.00 1.20 3.14 0.12 4.46 8.00 48.00 125.60 4.80 178.40

51 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar sertificētu gruntskrƗsu m2 52.60 1.00 6.00 6.00 1.48 0.60 8.08 52.60 315.60 77.85 31.56 425.01

52 Līg. c.
Aptīt ailu pƗrsedzes ar celtniecības 
metƗla sietu un apmest ar cementa javu m 105.64 1.00 6.00 6.00 4.38 0.60 10.98 105.64 633.84 462.70 63.38 1159.93
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53 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona ailu pƗrsedzes 
no betona B20 ar veidņu izmaksu, 
izbūvi un nojaukšanu, K=1.05 m3 0.05 18.40 6.00 110.40 105.30 11.04 226.74 0.92 5.52 5.27 0.55 11.34

54 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn12AIII, k=1.1 tn 0.008 44.40 6.00 266.40 738.0 26.64 1031.0 0.36 2.13 5.90 0.21 8.25

55 Līg. c.

Izbūvēt starpsienas S-1, b=100mm 
(nesošais metƗla karkass b=75mm, 
skaņas izolƗcija no cietƗs akmens vates 
b=50mm, 1.kƗrta  ģipškartona no abƗm 
pusēm ar šuvju apdari) m2 202.00 2.35 6.00 14.10 12.07 1.41 27.58 474.70 2848.20 2438.14 284.82 5571.16

56 Līg. c.

Izbūvēt  starpsienƗm Wc telpƗs pie 
vannas un dušƗm no mitrumnoturīgƗm 
plƗtnēm m2 33.00 1.70 6.00 10.20 36.22 1.02 47.44 56.10 336.60 1195.26 33.66 1565.52

57 Līg. c.
Izbūvēt  plastikas atdalošo sieniņu pie 
urinƗliem gab 2.00 0.90 6.00 5.40 18.11 0.54 24.05 1.80 10.80 36.22 1.08 48.10

KOPƖ PAR IV: 1610.03 9660.16 17130.50 1852.74 28643.40

V.PƖRSEGUMS.
1.stƗva pƗrsegums.

58 Līg. c.

Izkalt ligzdas metƗla siju ar 
distancējumu 210mm no sienas 
montƗžai gab. 10 2.00 6.00 12.00 0.00 3.20 15.20 20.00 120.00 0.00 32.00 152.00

59 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS6-TS11, 
(dubult T profils IPE180) tn 1.516 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 127.34 764.06 1811.62 305.63 2881.31

60 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS1-TS4, (dubult 
T profils IPE220) tn 4.122 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 346.25 2077.49 4925.79 831.00 7834.27

61 Līg. c.
Montēt tērauda sijas TS5 (dubult T 
profils IPE240) tn 0.205 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 17.22 103.32 244.98 41.33 389.62

62 Līg. c.
Montēt tērauda izmijas no U profila 
Nr.18 tn 0.139 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 11.68 70.06 166.11 28.02 264.18

63 Līg. c.
Montēt tērauda izmijass no U profila 
Nr.22 tn 0.151 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 12.68 76.10 180.45 30.44 286.99

64 Līg. c. Iebūvēt leņķdzelzi 125*80*10mm tn 0.087 123.0 6.00 738.0 1060.0 295.2 2093.2 10.70 64.21 92.22 25.68 182.11

65 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=8 mm tn 0.019 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 1.60 9.58 17.90 3.83 31.30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

66 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar gruntskrƗsu GF-021 m2 249.56 0.50 6.00 3.00 0.87 0.30 4.17 124.78 748.68 217.12 74.87 1040.67

67 Līg. c.

KrƗsot metƗla konstrukcijas ar 
speciƗlo pretugunskrƗsojumu 
nodrošinot REI30 m2 233.72 0.80 6.00 4.80 1.70 0.48 6.98 186.98 1121.86 397.32 112.19 1631.37

68 Līg. c.
KrƗsot pƗrējƗs metƗla konstrukcijas ar 
pretkorozijas krƗsojumu m2 15.84 0.80 6.00 4.80 1.20 0.48 6.48 12.67 76.03 19.01 7.60 102.64

69 Līg. c.

Betonēt monolītƗ betona C16/20 
pƗrsegums plƗtni ar veidņu izmaksu, 
izbūvi un nojaukšanu, k bet=1.2 m3 23.40 33.40 6.00 200.40 107.46 20.04 327.90 781.56 4689.36 2514.56 468.94 7672.86

70 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn8AIII, k=1.1 tn 0.443 40.00 6.00 240.00 738.0 24.00 1002.0 17.72 106.32 326.93 10.63 443.89

71 Līg. c. Iebūvēt stiegras Dn6AIII, k=1.1 tn 0.173 40.00 6.00 240.00 738.0 24.00 1002.0 6.92 41.52 127.67 4.15 173.35

72 Līg. c. Iebūvēt  sietu 5Bpl-100 /5Bpl-150 tn 0.490 40.00 6.00 240.0 860.0 24.00 444.19 19.60 117.60 421.40 11.76 550.76

73 Līg. c.
Betona C16/20 transportēšana ar 
mikseri reiss 3 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00

74 Līg. c.
Miksera izmantošana betona 
sūknēšanai objektƗ h 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 112.00 112.00

75 Līg. c. Betona sūknēšana h 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00

PƗrseguma siltinƗšana

76 Līg. c.
Iebūvēt retinƗtu dēļu klƗju  b=25mm, 
ar soli5cm m2 172.00 0.70 6.00 4.20 2.66 0.42 7.28 120.40 722.40 457.52 72.24 1252.16

77 Līg. c.
Dēļu apstrƗde ar sertificētu 
ugunsbioaizsardzības sastƗvu 2* m2 30.10 0.15 6.00 0.90 0.58 0.09 1.57 4.52 27.09 17.46 2.71 47.26

78 Līg. c. Iebūvēt tvaika izolƗciju, k=1.1 m2 189.20 0.20 6.00 1.20 0.44 0.08 1.72 37.84 227.04 83.25 15.89 326.18

79 Līg. c.
Iebūvēt akmens vates siltumizolƗciju 
Paroc eXtra b=200mm m2 172.00 0.60 6.00 3.60 7.81 1.44 12.85 103.20 619.20 1343.32 247.68 2210.20

80 Līg. c.
Iebūvēt akmens vates plƗtnes ar 
pretvēja pƗrklƗjumu b=20mm m2 172.00 0.30 6.00 1.80 3.47 0.72 5.99 51.60 309.60 596.84 123.84 1030.28

81 Līg. c.
Iebūvēt  antiseptizētu dēļu laipas 
b=25mm m2 26.00 0.70 6.00 4.20 2.66 0.42 7.28 18.20 109.20 69.16 10.92 189.28

KOPƖ PAR V: 2033.45 12200.71 14030.62 2969.34 29200.68

VI.JUMIƶU DARBI.
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82 Līg. c.
Iebūvēt akmens vates plƗtnes ar 
pretvēja pƗrklƗjumu b=20mm m2 307.00 0.30 6.00 1.80 3.47 0.72 5.99 92.10 552.60 1065.29 221.04 1838.93

83 Līg. c.
Iebūvēt akmens vates siltumizolƗciju 
Paroc eXtra b=150mm m2 307.00 0.60 6.00 3.60 5.61 1.44 10.65 184.20 1105.20 1722.27 442.08 3269.55

84 Līg. c. Iebūvēt tvaika izolƗciju, k=1.1 m2 337.70 0.20 6.00 1.20 0.44 0.08 1.72 67.54 405.24 148.59 28.37 582.19

85 Līg. c. Izbūvēt šķērskarkasu 50*50mm m2 307.00 0.20 6.00 1.20 1.58 0.12 2.90 61.40 368.40 485.06 36.84 890.30

86 Līg. c.
Šķērskarkasa apstrƗde ar sertificētu 
antiseptikas šķīdumu m2 335.00 0.15 6.00 0.90 0.54 0.09 1.53 50.25 301.50 180.90 30.15 512.55

87 Līg. c.
IeklƗt siltumizolƗciju no akmens vates 
plƗtnēm b=50mm m2 307.00 0.30 5.00 1.50 1.55 0.15 3.20 92.10 460.50 475.85 46.05 982.40

88 Līg. c.

Izgriezt logu lailas jumta segumƗ un 
iebūvēt jumta logu bloku L-9 
(780*1400mm) ar pieslēgumu jumtam gab 17 13.00 6.00 78.00 288.90 7.80 374.70 221.00 1326.00 4911.30 132.60 6369.90

89 Līg. c.

Iebūvēt akmens vates izolƗciju  
b=50mm skursteņiem uz līmjavas 
kƗrtas ar dībeļiem m2 20.00 0.30 6.00 1.80 4.21 0.18 6.19 6.00 36.00 84.20 3.60 123.80

90 Līg. c.
StiprinƗt 1.kƗrtu stikla šķiedras sietu 
skursteņu virsmƗm m2 20.00 0.40 5.70 2.28 1.14 0.23 3.65 8.00 45.60 22.80 4.56 72.96

91 Līg. c.

Apmest izolētƗs skursteņu virsmas ar 
struktūrapmetumu pa stikla šķiedras 
sietu m2 20.00 1.60 5.70 9.12 1.42 0.91 11.45 32.00 182.40 28.40 18.24 229.04

92 Līg. c.

Izveidot skursteņu un jumta saduršuvi 
no dekoratīvƗ skƗrda b=200mm ar 
Pural pƗrklƗjumu g.pelēka toņa m 18.80 0.26 6.00 1.56 1.60 0.16 3.32 4.89 29.33 30.08 2.93 62.34

93 Līg. c.

Iebūvēt jumta teknes Dn120mm ar 
PVC  pƗrklƗjumu g.pelēka toņa, ar 
stiprinƗjumiem ik pēc 0.7m un 
savienojumiem ik pēc 4.0m m 47.00 0.50 6.00 3.00 6.55 0.30 9.85 23.50 141.00 307.85 14.10 462.95

94 Līg. c. Konektori gab 6 0.00 6.00 0.00 3.29 0.00 3.29 0.00 0.00 19.74 0.00 19.74

95 Līg. c. Teknes stūri gab 2 0.00 6.00 0.00 8.21 0.00 8.21 0.00 0.00 16.42 0.00 16.42

96 Līg. c. Teknes gals pƗris 6 0.00 6.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 8.10 0.00 8.10
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97 Līg. c.

Iebūvēt ūdens notekcaurules 
Dn120mm ar PVC pƗrklƗjumu 
g.pelēka toņa,ar stiprinƗjumiem ik pēc 
1.5m m 54.00 0.50 6.00 3.00 7.27 0.30 10.57 27.00 162.00 392.58 16.20 570.78

98 Līg. c. Līkumi gab 6 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 3.39 0.00 0.00 20.34 0.00 20.34

99 Līg. c. Lejasgali gab 6 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 4.12 0.00 0.00 24.72 0.00 24.72

100 Līg.c.
Apšūt spƗru pƗrkares un galus ar 
apdares dēļiem m2 52.00 1.20 6.00 7.20 5.76 0.72 13.68 62.40 374.40 299.52 37.44 711.36

101 Līg. c.
Tas pats, krƗsot ar Pinotex vai analogu 
2* m2 52.00 0.50 6.00 3.00 1.79 0.30 5.09 26.00 156.00 93.08 15.60 264.68

102 Līg. c.

Iebūvēt lūku   (900*900mm) 
izkƗpšanai uz jumtu ar izvelkamƗm 
kƗpnēm gab 1 6.00 6.00 36.00 198.52 3.60 238.12 6.00 36.00 198.52 3.60 238.12

KOPƖ VI: 958.38 5646.17 10337.09 1049.80 17033.06

VII.KƖPNES,  PANDUSS, TERASE.
IekšējƗs kƗpnes 

103 Līg. c.

Iebūvēt koka margas (d=45mm) ar 
apdari, stiprinƗtas pie sienas ar metƗla 
ieliekamƗm detaļƗm (25gab) m 32.00 2.00 6.00 12.00 20.00 1.20 33.20 64.00 384.00 640.00 38.40 1062.40

ƖrējƗs kƗpnes un terase pie ass A.

104 Līg. c.
Izrakt grunti ar  roku darba spēku 
kƗpņu izbūvei m3 24.00 2.00 6.00 12.00 0.00 1.20 13.20 48.00 288.00 0.00 28.80 316.80

105 Līg. c.
Izbūvēt blietētas rupjgraudainas smilts 
pamatni , K=1.1 m3 23.30 1.36 6.00 8.16 7.00 1.80 16.96 31.69 190.13 163.10 41.94 395.17

106 Līg. c.

Betonēt kƗpņu pamatus unun 
atbalstsienu no betona B20 ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
Kbet=1.05 m3 3.70 18.50 6.00 111.00 116.36 11.10 238.46 68.45 410.70 430.53 41.07 882.30

107 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=100mm, k=1.2 m2 27.00 0.42 6.00 2.52 3.04 1.20 6.76 11.34 68.04 82.08 32.40 182.52
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108 Līg. c.

Betonēt kƗpņu pakƗpienus un terasi 
(b=80mm)no betona B20 ar veidņu 
izmaksu, izbūvi un nojaukšanu, 
Kbet=1.05 m3 2.30 18.50 6.00 111.00 116.36 11.10 238.46 42.55 255.30 267.63 25.53 548.46

109 Līg. c. Iebūvēt armatūru d=4;100*100 m2 27.00 0.40 6.00 2.40 5.32 0.24 7.96 10.80 64.80 143.64 6.48 214.92

110 Līg. c. Slīpēt betona pakƗpienus un terasi m2 27.00 0.13 6.00 0.78 0.00 0.23 1.01 3.51 21.06 0.00 6.32 27.38

111 Līg. c. Betona B20 transportēšana reiss 2 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00

112 Līg. c.

Atbērt atpakaļ un noblietēt grunti pēc 
kƗpņu un lieveņa izbūves ar roku darba 
spēku m3 3.30 1.50 6.00 9.00 0.00 0.90 9.90 4.95 29.70 0.00 2.97 32.67

113 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un 
aizvest uz atbērtni m3 20.70 1.20 6.00 7.20 0.00 6.12 13.32 24.84 149.04 0.00 126.68 275.72

114 Līg. c.

Izbūvēt terases balustrƗdi no 33gab 
virpotiem, krƗsotiem koka balustriem 
uz krƗsotas koka pamatnes  ar frēzētu 
koka margu (skat.AR-13) m 8.70 4.00 6.00 24.00 50.00 2.40 76.40 34.80 208.80 435.00 20.88 664.68

Panduss pie ass A.

115 Līg. c.
Izrakt grunti ar  roku darba spēku 
betona pamatu izbūvei m3 6.30 2.00 6.00 12.00 0.00 1.20 13.20 12.60 75.60 0.00 7.56 83.16

116 Līg. c.
Izbūvēt blietētas rupjgraudainas smilts 
pamatni , K=1.1 m3 4.10 1.36 6.00 8.16 7.00 1.80 16.96 5.58 33.46 28.70 7.38 69.54

117 Līg. c.

Izbūvēt  monolītƗ betona B20 
atbalstsienas ar veidņu izbūvi un 
nojaukšanu, k=1,2 m3 3.40 18.50 6.00 111.00 116.36 11.10 238.46 62.90 377.40 395.62 37.74 810.76

118 Līg. c.
Atbērt atpakaļ un noblietēt grunti pēc 
atbalstsienu izbūves m3 2.50 1.50 6.00 9.00 0.00 0.90 9.90 3.75 22.50 0.00 2.25 24.75

119 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un 
aizvest uz atbērtni m3 3.80 1.20 6.00 7.20 0.00 6.12 13.32 4.56 27.36 0.00 23.26 50.62

120 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=150mm, k=1.2 m2 7.00 0.50 6.00 3.00 4.56 1.20 8.76 3.50 21.00 31.92 8.40 61.32

121 Līg. c.
Izbūvēt betona B20 sagatavošanas 
kƗrtu b=80mm,k=1.05 m2 7.00 1.01 6.00 6.06 4.78 0.61 11.45 7.07 42.42 33.46 4.24 80.12

122 Līg. c. Iebūvēt armatūru d=4;100*100 m2 7.00 0.40 6.00 2.40 5.32 0.24 7.96 2.80 16.80 37.24 1.68 55.72
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123 Līg. c.
Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo 
kƗrtu b=20mm m2 7.00 0.78 6.00 4.69 1.37 0.47 6.53 5.47 32.84 9.59 3.28 45.72

124 Līg. c.
IeklƗt  betona bruģakmens b=60mm 
segumu uz  cementa javas pamatnes m2 7.00 2.00 6.00 12.00 8.00 1.20 21.20 14.00 84.00 56.00 8.40 148.40

125 Līg. c.

Iebūvēt pandusa atbalstsienas 
saliekamƗ betona pusloka formas 
"cepuri'' m 11.00 0.50 6.00 3.00 2.80 0.30 6.10 5.50 33.00 30.80 3.30 67.10

126 Līg. c.
Iebūvēt pandusa metƗla nožogojumu ar 
dubulto margu m 11.00 3.00 6.00 18.00 45.00 1.80 64.80 33.00 198.00 495.00 19.80 712.80

ƖrējƗs metƗla kƗpnes pie ass 2.

127 Līg. c.
Izrakt bedres pamatu izbūvei  ar roku 
darba spēku m3 10.35 2.00 6.00 12.00 0.00 1.00 13.00 20.70 124.20 0.00 10.35 134.55

128 Līg. c.
Izbūvēt betona C8/10 sagatavošanas 
kƗrtu b=100mm,k=1.05 m2 0.37 1.09 6.00 6.56 5.41 0.66 12.63 0.40 2.43 2.00 0.24 4.67

129 Līg. c.

Izbūvēt monolītƗ betona C16/20 
pamatus ar veidņu izbūvi un 
nojaukšanu, kbet=1.2 m3 2.64 10.00 6.00 60.00 56.90 12.00 128.90 26.40 158.40 150.22 31.68 340.30

130 Līg. c. Veidņi m2 12.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00

131 Līg. c.

Aizbērt bedres pēc pamatu izbūves ar 
roku darba spēku, grunti blietējot pa 
kƗrtƗm m3 7.80 1.50 6.00 9.00 0.00 2.85 11.85 11.70 70.20 0.00 22.23 92.43

132 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un 
aizvest uz atbērtni m3 2.55 1.20 6.00 7.20 0.00 6.12 13.32 3.06 18.36 0.00 15.61 33.97

133 Līg. c. Izkalt ligzdas metƗla siju montƗžai gab. 10 2.00 6.00 12.00 0.00 3.20 15.20 20.00 120.00 0.00 32.00 152.00

134 Līg. c.
Montēt kvadrƗta cauruļveida sijas 
100*100*5mm tn 0.397 61.0 6.00 366.00 1370.0 146.4 1882.4 24.22 145.30 543.89 58.12 747.31

135 Līg. c.
Montēt kƗpņu laidus no U profila 
Nr.16 tn 0.490 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 41.16 246.96 585.55 98.78 931.29

136 Līg. c.
Montēt kƗpņu laukumu sijas no U 
profila Nr.18 tn 0.448 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 37.63 225.79 535.36 90.32 851.47

137 Līg. c.
Montēt kƗpņu laukumu sijas no U 
profila Nr.12 tn 0.053 84.0 6.00 504.00 1195.0 201.6 1900.6 4.45 26.71 63.34 10.68 100.73
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138 Līg. c.
Iebūvēt kƗpienus SP 305*1000 (b*h) 
no metinƗta režģa 34*38, profils -30*3 m2 23.600 2.0 6.00 12.0 17.36 4.8 34.2 47.20 283.20 409.70 113.28 806.18

139 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=12 mm tn 0.042 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 3.53 21.17 39.56 8.47 69.20

140 Līg. c. Iebūvēt loksnes t=10mm tn 0.005 84.0 6.00 504.0 942.0 201.6 1647.6 0.42 2.52 4.71 1.01 8.24

141 Līg. c. Iebūvēt leņķdzelzi 125*80*10mm tn 0.019 123.0 6.00 738.0 1060.0 295.2 2093.2 2.34 14.02 20.14 5.61 39.77

142 Līg. c.
Notīrīt rūsu no metƗla konstrukcijƗm 
un gruntēt ar gruntskrƗsu GF-021 m2 84.56 0.50 6.00 3.00 0.87 0.30 4.17 42.28 253.68 73.57 25.37 352.62

143 Līg. c.

KrƗsot metƗla konstrukcijas ar 
speciƗlo pretugunskrƗsojumu 
nodrošinot REI30 m2 84.56 0.80 6.00 4.80 1.70 0.48 6.98 67.65 405.89 143.75 40.59 590.23

144 Līg. c.
Aizbetonēt mezglus ar betonu C16/20 
pēc statu  un siju montƗžas m3 0.16 10.00 6.00 60.00 56.90 12.00 128.90 1.60 9.60 9.10 1.92 20.62

145 Līg. c. Iebūvēt kƗpņu metƗla margas ar apdari m 41.00 2.00 6.00 12.00 25.00 1.20 38.20 82.00 492.00 1025.00 49.20 1566.20

KOPƖ VII: 942.40 5654.38 6958.20 1168.22 13780.80

VIII.LOGI .

146 Līg. c.
IzlīdzinƗt logu ailas pa perimetru ar 
remontjavu m2 115.12 0.70 6.00 4.20 0.72 0.42 5.34 80.58 483.50 82.89 48.35 614.74

147 Līg. c.

Iebūvēt pa perimetru pašizpletošo 
Ɨrējo pretvēja lenti b=100mm ar butilu 
(k=1.03) m 312.00 0.07 6.00 0.42 0.65 0.04 1.11 21.84 131.04 202.80 13.10 346.94

148 Līg. c.

Iebūvēt pa perimetru iekšējo 
pretkondensƗta lenti b=100mm ar 
butilu (k=1.03) m 312.00 0.07 6.00 0.42 0.57 0.04 1.03 21.84 131.04 177.84 13.10 321.98
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149 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-1 
(2050*1350mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 27 8.30 6.00 49.80 684.2 4.98 739.0 224.10 1344.60 18473.40 134.46 19952.46

150 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-1 /1 
(2900*1350mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas  (skat.AR-11), 
vēršanƗs virziens uz iekšu, ozolkoka 
toņa beice, ar logu piederumiem gab 1 11.80 6.00 70.80 823.2 7.08 901.1 11.80 70.80 823.20 7.08 901.08

151 Līg. c.

Iebūvēt arkveida logu blokus L-2 
(2640*1740mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai 
U=1.29W/m2K,stikla paketes 

perimetru savienojumiem 

U=0.04W/m2K) vērtnes veramas un 
gƗžamas (skat.AR-11), vēršanƗs 
virziens uz iekšu, ozolkoka toņa beice, 
ar logu piederumiem gab 2 13.80 6.00 82.80 1370.3 8.28 1461.4 27.60 165.60 2740.68 16.56 2922.84
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152 Līg. c.

Iebūvēt arkveida logu blokus L-2/1 
(2340*1560mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai 
U=1.29W/m2K,stikla paketes 

perimetru savienojumiem 

U=0.04W/m2K) vērtnes veramas un 
gƗžamas (skat.AR-11), vēršanƗs 
virziens uz iekšu, ozolkoka toņa beice, 
ar logu piederumiem gab 3 11.00 6.00 66.00 1089.7 6.60 1162.3 33.00 198.00 3269.10 19.80 3486.90

153 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-3 
(2050*1650mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 3 10.10 6.00 60.60 801.06 6.06 867.7 30.30 181.80 2403.18 18.18 2603.16

154 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-3/1 
(2900*1650mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas  (skat.AR-11), 
vēršanƗs virziens uz iekšu, ozolkoka 
toņa beice, ar logu piederumiem gab 1 14.40 6.00 86.40 1005.9 8.64 1100.9 14.40 86.40 1005.90 8.64 1100.94
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155 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-4 
(2050*1170mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 4 10.10 6.00 60.60 679.20 6.06 745.9 40.40 242.40 2716.80 24.24 2983.44

156 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-5 
(1050*970mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 1 4.40 6.00 26.40 331.50 2.64 360.5 4.40 26.40 331.50 2.64 360.54

157 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-6 
(1900*920mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 2 5.30 6.00 31.80 522.46 3.18 557.4 10.60 63.60 1044.92 6.36 1114.88
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158 Līg. c.

Iebūvēt logu blokus L-7 
(1200*920mm), trīskƗrtīga selektīvƗ 
stikla pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai U=1.29W/m2K, 
stikla paketes perimetru 

savienojumiem U=0.04W/m2K) 

vērtnes veramas un gƗžamas (skat.AR-
11), vēršanƗs virziens uz iekšu, 
ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 2 4.40 6.00 26.40 357.50 2.64 386.5 8.80 52.80 715.00 5.28 773.08

159 Līg. c.

Iebūvēt apaļas formas logu blokus L-8 
(Dn700mm), trīskƗrtīga selektīvƗ stikla 
pakete koka rƗmī, (stiklojumam 
U=0.6W/m2K, kƗrbai 
U=1.29W/m2K,stikla paketes 

perimetru savienojumiem 

U=0.04W/m2K) neveramus (skat.AR-

11), ozolkoka toņa beice, ar logu 
piederumiem gab 1 2.10 6.00 12.60 301.96 1.26 315.82 2.10 12.60 301.96 1.26 315.82

160 Līg. c.
Iebūvēt gaiša laminƗta iekšējƗs 
palodzes b=500mm m 61.90 0.60 6.00 3.60 13.12 0.36 17.08 37.14 222.84 812.13 22.28 1057.25

161 Līg. c.
Iesegt ƗrējƗs palodzes ar dekoratīvo 
skƗrdu ar PVC apdari m2 21.90 1.30 6.00 7.80 9.57 0.78 18.15 28.47 170.82 209.58 17.08 397.49

KOPƖ PAR VIII: 597.37 3584.24 35310.88 358.42 39253.55

IX. DURVIS.

162 Līg. c.

Iebūvēt  durvju blokus D-1 
(1200*2100mm), koka ar laminƗta 
apdari,slēdzamus , ar durvju 
piederumiem -9 gb m2 22.68 4.30 6.00 25.80 87.30 2.58 115.68 97.52 585.14 1979.96 58.51 2623.62

163 Līg. c.

Iebūvēt  durvju blokus D-1 
(1200*2100mm), koka ar laminƗta 
apdari,ar fiksatoriem un durvju 

piederumiem -7gb m2 17.64 4.30 6.00 25.80 87.30 2.58 115.68 75.85 455.11 1539.97 45.51 2040.60
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164 Līg. c.

Iebūvēt  durvju blokus D-2 
(1000*2100mm), koka ar laminƗta 
apdari,slēdzamus , ar durvju 
piederumiem -16 gb m2 33.60 4.30 6.00 25.80 87.30 2.58 115.68 144.48 866.88 2933.28 86.69 3886.85

165 Līg. c.

Iebūvēt stiklotu durvju bloku D-3 
(1200*2100mm)matēta stikla pakete 
koka rƗmī, ar slēdzeni un durvju 
piederumiem -4gb m2 10.08 4.30 6.00 25.80 210.00 2.58 238.38 43.34 260.06 2116.80 26.01 2402.87

166 Līg. c.

Iebūvēt metƗla durvju bloku D-4, 
slēdzamu, ar durvju piederumiem 
(900*2100mm) -1gb m2 1.89 5.20 6.00 31.20 165.40 3.12 199.72 9.83 58.97 312.61 5.90 377.47

167 Līg. c.

Iebūvēt metƗla durvju bloku D-5,EI-
30, slēdzamu, ar savilci un durvju 
piederumiem (900*2100mm) -1gb m2 1.89 5.20 6.00 31.20 220.65 3.12 254.97 9.83 58.97 417.03 5.90 481.89

168 Līg. c.

Iebūvēt  arkveida Ɨrdurvju bloku D-6 
(1720*3350mm), stikla pakete koka 

rƗmī, siltinƗtu ar Paroc SSB (5cm) jeb 
analogu, ozolkoka toņa beice, ar 
slēdzeni, ar savilci un durvju 
piederumiem -1gb m2 5.76 4.30 6.00 25.80 335.06 2.58 363.44 24.77 148.61 1929.95 14.86 2093.41

169 Līg. c.

Iebūvēt durvju bloku D-7, stikla pakete 
metƗla rƗmī , laminƗta imitƗcija,ar 
slēdzeni , savilci un durvju 
piederumiem (1500*2770mm)-1gb m2 4.16 5.20 6.00 31.20 220.65 3.12 254.97 21.63 129.79 917.90 12.98 1060.68

170 Līg. c.

Iebūvēt arkveida durvju bloku D-8, 
stikla pakete metƗla rƗmī,ar 
ugunsnoturību EI-30, laminƗta 
imitƗcijas raksts, slēdzamu, ar savilci 
un durvju piederumiem 

(1600*3120mm)- 1gb m2 4.99 5.20 6.00 31.20 257.12 3.12 291.44 25.95 155.69 1283.03 15.57 1454.29
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171 Līg. c.

Iebūvēt  Ɨrdurvju bloku D-9 
(930*1950mm), stikla pakete koka 

rƗmī, siltinƗtu ar Paroc SSB (5cm) jeb 
analogu, ozolkoka toņa beice, ar 
slēdzeni un durvju piederumiem -1gb m2 1.81 4.30 6.00 25.80 279.22 2.58 307.60 7.78 46.70 505.39 4.67 556.76

172 Līg. c.

Iebūvēt  durvju vērtnes D-10 
(900*1900mm), koka ar laminƗta 
apdari,slēdzamas ar durvju 
piederumiem -4gb m2 6.84 3.00 6.00 18.00 56.00 1.80 75.80 20.52 123.12 383.04 12.31 518.47

173 Līg. c.

Iebūvēt  arkveida durvju bloku D-11 
(2800*3200mm), stikla pakete metƗla 
rƗmī, laminƗta imitƗcija, ar slēdzeni, ar 
savilci un durvju piederumiem -1gb m2 8.96 5.20 6.00 31.20 308.54 3.12 342.86 46.59 279.55 2764.52 27.96 3072.03

174 Līg. c.

Iebūvēt metƗla durvju bloku D-12,  
laminƗta imitƗcija,ar EI-30, slēdzamu 
ar durvju piederumiem 

(1000*2150mm)-1gb m2 2.15 5.20 6.00 31.20 220.65 3.12 254.97 11.18 67.08 474.40 6.71 548.19

175 Līg. c.

Iebūvēt metƗla durvju bloku D-13 ar 
ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar 
durvju piederumiem (1050*2150mm) -

1gb m2 2.15 5.20 6.00 31.20 220.65 3.12 254.97 11.18 67.08 474.40 6.71 548.19

176 Līg. c.
Iebūvēt slēdzenes metƗla un koka 
durvīm k-ts 33 2.00 6.00 12.00 18.21 1.20 31.41 66.00 396.00 600.93 39.60 1036.53

177 Līg. c. Iebūvēt fiksatorus k-ts 7 1.00 6.00 6.00 5.20 0.60 11.80 7.00 42.00 36.40 4.20 82.60

178 Līg. c. Iebūvēt savilces k-ts 5 2.00 6.00 12.00 34.43 1.20 47.63 10.00 60.00 172.15 6.00 238.15

179 Līg. c. Pielikt durvju apmales, k=1.05 m 238.00 0.40 6.00 2.40 1.94 0.24 4.58 95.20 571.20 461.72 57.12 1090.04

KOPƖ PAR IX: 178.20 1069.20 1271.20 106.92 2447.32

X.VITRƮNAS.

180 Līg. c.

Iebūvēt neveramu vitrīnu V-1 
(1000*2150mm), stikla pakete metƗla 
rƗmī ,( skat.AR-11),  -1gab m2 2.96 3.00 6.00 18.00 115.40 1.80 135.2 8.88 53.28 341.58 5.33 400.19
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181 Līg. c.

Iebūvēt veramu vitrīnu V-2 
(4200*2100mm), stikla pakete metƗla 
rƗmī , gaiši pelēka toņa, ar slēdzeni un 
durvju piederumiem, (skat.AR-11),  -

1gab m2 8.82 3.00 6.00 18.00 135.26 1.80 155.1 26.46 158.76 1192.99 15.88 1367.63

182 Līg. c.

Iebūvēt neveramu vitrīnu V-3 
(2720*2100mm), stikla pakete metƗla 
rƗmī ,( skat.AR-11),  -1gab m2 5.71 3.00 6.00 18.00 115.40 1.80 135.2 17.13 102.78 658.93 10.28 771.99

KOPƖ PAR  X: 52.47 314.82 2193.51 31.48 2539.81

XI.GRƮDAS.
GrƯdas tips G-1.

183 Līg. c.
Izbūvēt blietētas smilts pamatni , 
K=1.1 m3 40.50 1.36 6.00 8.16 7.00 1.80 16.96 55.08 330.48 283.50 72.90 686.88

184 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=120m,  k=1.2 m3 26.50 3.40 6.00 20.40 20.80 4.08 45.28 90.10 540.60 551.20 108.12 1199.92

185 Līg. c.
Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no blietētas 
smilts b=10mm, k=1.1 m3 2.00 1.36 6.00 8.16 7.00 2.10 17.26 2.72 16.32 14.00 4.20 34.52

186 Līg. c. Iebūvēt būvniecības plēvi, k=1.1 m2 202.54 0.20 6.00 1.20 0.53 0.08 1.81 40.51 243.05 107.35 17.01 367.41

187 Līg. c.

Iebūvēt siltumizolƗciju no 
mitrumnoturīgƗ putupolistirola  
b=120mm m2 184.13 0.40 6.00 2.40 10.17 0.24 12.81 73.65 441.91 1872.60 44.19 2358.71

188 Līg. c.

Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no sausƗ 
betona Estrich ar polipropilēna 
skaidiņƗm b=80mm m2 184.13 0.40 6.00 2.40 4.20 1.32 7.92 73.65 441.91 773.35 243.05 1458.31

189 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 184.13 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 73.65 441.91 364.58 44.19 850.68

190 Līg. c.

Grīdas flīzēšana ar akmens masas 
flīzēm uz līmjavas saistvielas ar šuvju 
aizpildītƗju m2 184.13 2.50 6.00 15.00 14.52 1.50 31.02 460.33 2761.95 2673.57 276.20 5711.71

GrƯdas tips G-2.

191 Līg. c.
Izbūvēt blietētas smilts pamatni , 
K=1.1 m3 18.20 1.36 6.00 8.16 7.00 1.80 16.96 24.75 148.51 127.40 32.76 308.67
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192 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=120m,  k=1.2 m3 11.90 3.40 6.00 20.40 20.80 4.08 45.28 40.46 242.76 247.52 48.55 538.83

193 Līg. c.
Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no blietētas 
smilts b=10mm, k=1.1 m3 0.90 1.36 6.00 8.16 7.00 2.10 17.26 1.22 7.34 6.30 1.89 15.53

194 Līg. c. Iebūvēt būvniecības plēvi, k=1.1 m2 91.20 0.20 6.00 1.20 0.53 0.08 1.81 18.24 109.44 48.34 7.66 165.44

195 Līg. c.

Iebūvēt siltumizolƗciju no 
mitrumnoturīgƗ putupolistirola  
b=120mm m2 82.90 0.40 6.00 2.40 10.17 0.24 12.81 33.16 198.96 843.09 19.90 1061.95

196 Līg. c.

Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no sausƗ 
betona Estrich ar polipropilēna 
skaidiņƗm b=80mm m2 82.90 0.40 6.00 2.40 4.20 1.32 7.92 33.16 198.96 348.18 109.43 656.57

197 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 82.90 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 33.16 198.96 164.14 19.90 383.00

198 Līg. c.
IeklƗt dabīga, nodilumizturīga linoleja 
grīdas segumu uz līmes kƗrtas m2 82.90 0.80 6.00 4.80 15.68 0.48 20.96 66.32 397.92 1299.87 39.79 1737.58

199 Līg. c.
Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītƗju un 
vaskot 2*ar grīdas vasku m2 82.90 0.20 6.00 1.20 0.60 0.06 1.86 16.58 99.48 49.74 4.97 154.19

GrƯdas tips G-3.

200 Līg. c.
Izbūvēt blietētas smilts pamatni , 
K=1.1 m3 1.90 1.36 6.00 8.16 7.00 1.80 16.96 2.58 15.50 13.30 3.42 32.22

201 Līg. c.
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas 
kƗrtu b=120m,  k=1.2 m3 1.30 3.40 6.00 20.40 20.80 4.08 45.28 4.42 26.52 27.04 5.30 58.86

202 Līg. c.
Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no blietētas 
smilts b=10mm, k=1.1 m3 0.10 1.36 6.00 8.16 7.00 2.10 17.26 0.14 0.82 0.70 0.21 1.73

203 Līg. c. Iebūvēt būvniecības plēvi, k=1.1 m2 9.60 0.20 6.00 1.20 0.53 0.08 1.81 1.92 11.52 5.09 0.81 17.41

204 Līg. c.

Iebūvēt siltumizolƗciju no 
mitrumnoturīgƗ putupolistirola  
b=120mm m2 8.74 0.40 6.00 2.40 10.17 0.24 12.81 3.50 20.98 88.89 2.10 111.96

205 Līg. c.

Izbūvēt izlīdzinošo kƗrtu no sausƗ 
betona Estrich ar polipropilēna 
skaidiņƗm b=80mm m2 8.74 0.40 6.00 2.40 4.20 1.32 7.92 3.50 20.98 36.71 11.54 69.22
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206 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 8.74 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 3.50 20.98 17.31 2.10 40.38

207 Līg. c. KrƗsot grīdu ar betona krƗsu m2 8.74 0.62 6.00 3.72 2.12 0.37 6.21 5.42 32.51 18.53 3.25 54.29

GrƯdas tips G-4.

208 Līg. c.
Iebūvēt skaņas izolƗciju no akmens 
vates plƗtnēm  b=50mm m2 432.10 0.30 6.00 1.80 4.21 0.18 6.19 129.63 777.78 1819.14 77.78 2674.70

209 Līg. c.
Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo 
kƗrtu b=20mm m2 432.10 0.78 6.00 4.69 1.37 0.47 6.53 337.90 2027.41 591.98 202.74 2822.13

210 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 432.10 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 172.84 1037.04 855.56 103.70 1996.30

211 Līg. c.
IeklƗt dabīga, nodilumizturīga linoleja 
grīdas segumu uz līmes kƗrtas m2 432.10 0.80 6.00 4.80 15.68 0.48 20.96 345.68 2074.08 6775.33 207.41 9056.82

212 Līg. c.
Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītƗju un 
vaskot 2*ar grīdas vasku m2 432.10 0.20 6.00 1.20 0.60 0.06 1.86 86.42 518.52 259.26 25.93 803.71

GrƯdas tips G-5.

213 Līg. c.
Iebūvēt skaņas izolƗciju no akmens 
vates plƗtnēm  b=50mm m2 110.80 0.30 6.00 1.80 4.21 0.18 6.19 33.24 199.44 466.47 19.94 685.85

214 Līg. c.
Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo 
kƗrtu b=20mm m2 110.80 0.78 6.00 4.69 1.37 0.47 6.53 86.65 519.87 151.80 51.99 723.66

215 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 110.80 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 44.32 265.92 219.38 26.59 511.90

216 Līg. c.

Grīdas flīzēšana ar akmens masas 
flīzēm uz līmjavas saistvielas ar šuvju 
aizpildītƗju m2 110.80 2.50 6.00 15.00 14.52 1.50 31.02 277.00 1662.00 1608.82 166.20 3437.02

GrƯdas tips G-6.

217 Līg. c.
Iebūvēt skaņas izolƗciju no akmens 
vates plƗtnēm  b=50mm m2 40.34 0.30 6.00 1.80 4.21 0.18 6.19 12.10 72.61 169.83 7.26 249.70

218 Līg. c.
Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo 
kƗrtu b=20mm m2 40.34 0.78 6.00 4.69 1.37 0.47 6.53 31.55 189.28 55.27 18.93 263.47

219 Līg. c.
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas 
kƗrtu b=3mm m2 40.34 0.40 6.00 2.40 1.98 0.24 4.62 16.14 96.82 79.87 9.68 186.37

220 Līg. c. KrƗsot grīdu ar betona krƗsu m2 40.34 0.62 6.00 3.72 2.12 0.37 6.21 25.01 150.06 85.52 15.01 250.59

GrƯdas tips G-7.
221 Līg. c. Esošo betona kƗpienu notīrīšana m2 44.26 0.20 6.00 1.20 0.00 0.12 1.32 8.85 53.11 0.00 5.31 58.42
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222 Līg. c.
Lakot esošos pakƗpienus ar matētu 
laku m2 44.26 0.50 6.00 3.00 2.60 0.30 5.90 22.13 132.78 115.08 13.28 261.13

223 Līg. c. StiprinƗt plastikas grīdlīstes m 436.80 0.30 6.00 1.80 0.98 0.18 2.96 131.04 786.24 428.06 78.62 1292.93

224 Līg. c.
Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm 
uz līmes kƗrtas ar šuvju aizpildītƗju m 151.10 0.47 6.00 2.82 1.10 0.28 4.20 71.02 426.10 166.21 42.61 634.92

KOPƖ XI: 2993.22 17959.34 23829.85 2196.42 43985.60

XII.IEKŠƜJIE APDARES DARBI.

225 Līg. c.
Apšūt griestus ar mitrumizturīgƗ 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 157.40 1.00 6.00 6.00 2.59 0.60 9.19 157.40 944.40 407.67 94.44 1446.51

226 Līg. c.

Iebūvēt dekoratīvos presētƗs 
minerƗlvates paneļu piekƗrtos griestus 
uz metƗla karkasa (600*600mm) m2 446.30 1.50 6.00 9.00 9.05 0.90 18.95 669.45 4016.70 4039.02 401.67 8457.39

227 Līg. c. PƗrrīvēt dz/betona pƗrseguma paneli m2 77.20 0.80 6.00 4.80 0.98 0.48 6.26 61.76 370.56 75.66 37.06 483.27

228 Līg. c.
Špaktelēt,gruntēt un krƗsot griestus ar 
ūdens emulsijas krƗsu m2 77.20 1.20 6.00 7.20 3.09 0.72 11.01 92.64 555.84 238.55 55.58 849.97

229 Līg. c.
Apšūt griestus ar ģipškartona loksnēm 
ar šuvju apdari m2 206.50 1.00 6.00 6.00 2.16 0.60 8.76 206.50 1239.00 446.04 123.90 1808.94

230 Līg. c.
Apšūt griestus ar ugunsdrošƗ 
ģipškartona loksnēm, ar šuvju apdari m2 92.13 1.00 6.00 6.00 2.85 0.60 9.45 92.13 552.78 262.57 55.28 870.63

231 Līg. c.
Špaktelēt,gruntēt un krƗsot griestus ar 
ūdens emulsijas krƗsu pa ģipškartonu m2 456.03 1.20 6.00 7.20 2.54 0.72 10.46 547.24 3283.42 1158.32 328.34 4770.07

232 Līg. c. Apmetuma remonts sienƗm m2 115.00 1.60 6.00 9.60 1.42 0.96 11.98 184.00 1104.00 163.30 110.40 1377.70

233 Līg. c. Jauns apmetums sienƗm m2 507.70 1.60 6.00 9.60 1.42 0.96 11.98 812.32 4873.92 720.93 487.39 6082.25

234 Līg. c. PƗrrīvēt sienas ar javu m2 1620.60 0.70 6.00 4.20 0.70 0.42 5.32 1134.42 6806.52 1134.42 680.65 8621.59

235 Līg. c.
Sagatavot mūra sienu virsmas  zem 
flīzēm m2 245.50 0.70 6.00 4.20 0.75 0.42 5.37 171.85 1031.10 184.13 103.11 1318.34

236 Līg. c.
Sagatavot mitrumizturīgƗ ģipškartona 
sienu virsmas  zem flīzēm m2 84.70 0.70 6.00 4.20 0.75 0.42 5.37 59.29 355.74 63.53 35.57 454.84
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237 Līg. c.

Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz 
līmes kƗrtas ar šuvju aizpildītƗju uz 
sagatavotas virsmas m2 330.20 3.00 6.00 18.00 8.64 1.80 28.44 990.60 5943.60 2852.93 594.36 9390.89

238 Līg. c.
PƗrrīvēt logu un durvju ailu virsmas ar 
javu m2 160.10 0.80 6.00 4.80 0.91 0.48 6.19 128.08 768.48 145.69 76.85 991.02

239 Līg. c.

Špaktelēt, gruntēt un krƗsot sienas un 
ailu slīpƗs virsmas ar ūdens emulsijas 
krƗsu pa apmetumu m2 1780.70 1.00 6.00 6.00 2.90 0.60 9.50 1780.70 10684.20 5164.03 1068.42 16916.65

240 Līg. c.
Špaktelēt,gruntēt un krƗsot sienas ar 
ūdens emulsijas krƗsu pa ģipškartonu m2 242.90 1.00 6.00 6.00 2.54 0.60 9.14 242.90 1457.40 616.97 145.74 2220.11

241 Līg. c.
Apšūt venilƗcijas stƗvvadus ar 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 12.50 1.20 6.00 7.20 2.66 0.72 10.58 15.00 90.00 33.25 9.00 132.25

242 Līg. c.

Apšūt venilƗcijas stƗvvadus ar 
mitrumnoturīgƗ ģipškartona loksnēm 
ar šuvju apdari m2 3.40 1.20 6.00 7.20 3.09 0.72 11.01 4.08 24.48 10.51 2.45 37.43

243 Līg. c.

Apšūt UK un apkures stƗvvadus ar 
mitrumnoturīgƗ ģipškartona loksnēm 
ar šuvju apdari m2 28.30 1.20 6.00 7.20 3.09 0.72 11.01 33.96 203.76 87.45 20.38 311.58

244 Līg. c.
Apšūt UK un apkures stƗvvadus ar 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 1.80 1.20 6.00 7.20 2.66 0.72 10.58 2.16 12.96 4.79 1.30 19.04

245 Līg. c.

Špaktelēt,gruntēt un krƗsot stƗvvadu 
ģipškartona apšuvumus ar ūdens 
emulsijas krƗsu m2 31.10 1.20 5.70 6.84 2.54 0.68 10.06 37.32 212.72 78.99 21.27 312.99

246 Līg. c.

Flīzēt stƗvvadu apšuvumus  ar 
keramikas flīzēm uz līmes kƗrtas ar 
šuvju aizpildītƗju uz sagatavotas 
virsmas m2 14.90 3.00 6.00 18.00 8.64 1.80 28.44 44.70 268.20 128.74 26.82 423.76

KOPƖ XII: 7468.50 44799.78 18017.45 4479.98 67297.21

XIII.ƖRƜJIE APDARES DARBI.

247 Līg. c.
Atrakt pamatus 1.0m dziļumƗ ar roku 
darba spēku m3 90.00 1.50 6.00 9.00 0.00 0.90 9.90 135.00 810.00 0.00 81.00 891.00
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248 Līg. c.
Notīrīt pamatu un cokola virsmas un 
izlīdzinƗt ar apmetumu m2 111.80 0.80 6.00 4.80 0.00 0.48 5.28 89.44 536.64 0.00 53.66 590.30

249 Līg. c.

SiltinƗt pamatu un cokola virsmas ar 
ekstrudēto putupolistirolu b=50mm ar 
λ=0.04w/Mk uz bitumena līmjavas ar 
dībeļiem m2 111.80 0.40 6.00 2.40 6.77 0.24 9.41 44.72 268.32 756.89 26.83 1052.04

250 Līg. c.
StiprinƗt 2.kƗrtas stikla šķiedras sietu 
cokola virsmƗm uz līmjavas m2 111.80 0.80 6.00 4.80 2.80 0.48 8.08 89.44 536.64 313.04 53.66 903.34

251 Līg. c.
Apmest izolētƗs cokola virsmas pa 
stikla šķiedras audumu m2 25.10 1.60 6.00 9.60 1.43 0.96 11.99 40.16 240.96 35.89 24.10 300.95

252 Līg. c. Iebūvēt cokola profilu ar lƗseni m 84.00 0.20 6.00 1.20 1.30 0.12 2.62 16.80 100.80 109.20 10.08 220.08

253 Līg. c.
Aizbērt pamatus pēc siltinƗšanas, 
atstƗjot gultni betona apmalei ap ēku m3 85.70 1.50 6.00 9.00 0.00 0.90 9.90 128.55 771.30 0.00 77.13 848.43

254 Līg. c. IzlīdzinƗt lieko grunti esošajƗ teritorijƗ m3 4.30 1.20 6.00 7.20 0.00 0.72 7.92 5.16 30.96 0.00 3.10 34.06

255 Līg. c.

Gruntēt un krƗsot siltinƗtƗs cokola un 
logailu sƗnu virsmas ar silikƗtbƗzes 
fasƗžu krƗsƗm norƗdītajƗ tonī (skaņot 
autoruzraudzībƗ) m2 25.10 1.10 5.70 6.27 2.28 0.63 9.18 27.61 157.38 57.23 15.74 230.34

KOPƖ XIII: 576.88 3453.00 1272.25 345.30 5070.54

XIV.DAŽƖDI DARBI.
256 Līg. c. Noņemt metƗla režģi kƗpņu telpƗ gab 1 1.00 6.00 6.00 0.00 1.80 7.80 1.00 6.00 0.00 1.80 7.80

257 Līg. c.

Aizbērt un noblietēt ar kvalitatīvu 
smilti izrakto sausƗs tualetes vietu, 
K=1.1 m3 13.20 1.36 6.00 8.16 8.50 1.80 18.46 17.95 107.71 112.20 23.76 243.67

258 Līg. c.

Izbūvēt  trieciendrošƗ stikla uzjumteni 
iekƗrtu metƗliskƗs vadulēs (skaņot 
autoruzraudzībƗ) ziemeļrietumu fasƗdē m2 2.50 5.00 5.70 28.50 140.00 10.00 178.50 12.50 71.25 350.00 25.00 446.25
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259 Līg. c.

Izbūvēt  trieciendrošƗ stikla uzjumteni 
iekƗrtu metƗliskƗs vadulēs (skaņot 
autoruzraudzībƗ) dienvidaustrumu 
fasƗdē m2 1.20 5.00 5.70 28.50 140.00 10.00 178.50 6.00 34.20 168.00 12.00 214.20

260 Līg. c.
Ɩrējo cauruļveida inventƗro sastatņu 
uzstƗdīšana un nojaukšana

m2 

v.pro

j. 760.00 0.68 5.00 3.40 0.90 0.34 4.64 516.80 2584.00 684.00 258.40 3526.40

261 Līg. c.
Iebūvēt  plastikas aizkarus uz metƗla 
stieņiem k-s 8.00 1.00 6.00 6.00 20.00 0.60 26.60 8.00 48.00 160.00 4.80 212.80

262 Līg. c. Iebūvēt  dvieļu žƗvētƗjus k-s 4.00 1.00 6.00 6.00 35.00 0.60 41.60 4.00 24.00 140.00 2.40 166.40

KOPƖ XIV: 566.25 2875.16 1614.20 328.16 4817.52

KOPƖ PAR I-XIV : EUR 19528.13 115088.89 132608.03 18043.08 265740.00

3978.24

136586.28

9561.04

19528.1 115088.89 146147.32 18043.08 279279.28

279279.28

20-3610

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

SertifikƗta Nr.

PAVISAM KOPƖ

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
PƗrbaudīja

MateriƗlu transports 7%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
A.Ziemeļniece 2015.gada 23. oktobrīSastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 20.oktobrī

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn15mm gab. 60 1.20 6.00 7.20 2.91 0.36 10.47 72.00 432.00 174.60 21.60 628.20

2 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn20mm gab. 4 1.20 6.00 7.20 4.24 0.36 11.80 4.80 28.80 16.96 1.44 47.20

3 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn25mm gab. 11 1.20 6.00 7.20 6.79 0.36 14.35 13.20 79.20 74.69 3.96 157.85

4 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn32mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 10.39 0.36 17.95 2.40 14.40 20.78 0.72 35.90

5 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn40mm gab. 3 1.20 6.00 7.20 16.36 0.36 23.92 3.60 21.60 49.08 1.08 71.76

6 Līg. c. Montēt Ɨra laistƗmo krƗnu Dn25mm k-ts 2 2.20 6.00 13.20 10.19 0.66 24.05 4.40 26.40 20.38 1.32 48.10

7 Līg. c.
Montēt dušas sietiņu ar maisītƗju ar apakšējo 
ūdens padevi un lokno šļūteni k-ts 12 3.00 6.00 18.00 24.79 0.90 43.69 36.00 216.00 297.48 10.80 524.28

8 Līg. c.
Izkalt rievas sienƗs ūdensvada cauruļu 
iebūvei m 113.00 0.40 6.00 2.40 0.00 0.24 2.64 45.20 271.20 0.00 27.12 298.32

9 Līg. c.

Montēt daudzslƗņu platmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn15mm ar veidgabaliem, 
ar stiprinƗjumiem un balstiem, ar sistēmas 
izskalošanu un pƗrbaudi m 137.00 1.00 6.00 6.00 2.87 0.30 9.17 137.00 822.00 393.19 41.10 1256.29

10 Līg. c. Tas pats,Dn20mm m 22.00 1.00 6.00 6.00 3.88 0.30 10.18 22.00 132.00 85.36 6.60 223.96

11 Līg. c. Tas pats,Dn25mm m 16.00 1.00 6.00 6.00 5.11 0.30 11.41 16.00 96.00 81.76 4.80 182.56

12 Līg. c. Tas pats,Dn40mm m 15.00 1.00 6.00 6.00 11.41 0.30 17.71 15.00 90.00 171.15 4.50 265.65

13 Līg. c. Veidgabali 60% no cauruļvadu summas obj 1.00 0.00 6.00 0.00 438.88 0.00 438.88 0.00 0.00 438.88 0.00 438.88

LokƗlƗ tƗme Nr.2/2
Iekšējie tīkli. AukstƗ ūdensapgƗde.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

ǋK daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 5986.28 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī
Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 Līg. c.

Izolēt Dn15mm daudzslƗņu plastmasas un 
metƗla kompozītcaurules ar siltumizolƗciju 
"zeķe" m 108.00 0.15 6.00 0.90 0.62 0.05 1.57 16.20 97.20 66.96 4.86 169.02

15 Līg. c. Tas pats,Dn20mm m 5.00 0.15 6.00 0.90 0.75 0.05 1.70 0.75 4.50 3.75 0.23 8.48

16 Līg. c.

Izolēt Dn15mm daudzslƗņu plastmasas un 
metƗla kompozītcaurules ar akmensvates 
siltumizolƗciju b=30mm m 29.00 0.15 6.00 0.90 2.61 0.05 3.56 4.35 26.10 75.69 1.31 103.10

17 Līg. c. Tas pats,Dn20mm m 17.00 0.15 6.00 0.90 2.86 0.05 3.81 2.55 15.30 48.62 0.77 64.69

18 Līg. c. Tas pats,Dn25mm m 16.00 0.15 6.00 0.90 3.78 0.05 4.73 2.40 14.40 60.48 0.72 75.60

19 Līg. c. Tas pats,Dn40mm m 15.00 0.15 6.00 0.90 4.09 0.05 5.04 2.25 13.50 61.35 0.68 75.53

20 Līg. c. Montēt mehƗnisko filtru 1.4l/sek. k-ts 1 4.00 6.00 24.00 59.76 1.20 84.96 4.00 24.00 59.76 1.20 84.96

21 Līg. c. Montēt ūdens skaitītƗju Dn32mm k-ts 1 4.00 6.00 24.00 84.30 1.20 109.50 4.00 24.00 84.30 1.20 109.50

22 Līg. c. Montēt ūdens izteces krƗnu Dn=15mm gab. 1 0.60 6.00 3.60 3.10 0.18 6.88 0.60 3.60 3.10 0.18 6.88

23 Līg. c.
Montēt vispƗrējas nozīmes manometru ar 
trīsceļu krƗnu gab. 1 3.00 6.00 18.00 20.58 0.90 39.48 3.00 18.00 20.58 0.90 39.48

24 Līg. c.
Montēt ūdens maisītƗju ar apakšējo ūdens 
padevi, ūdens ņemšanai k-ts 3 3.00 6.00 18.00 20.66 0.90 39.56 9.00 54.00 61.98 2.70 118.68

25 Līg. c.
Pretuguns pasƗkumi ūdensvada caurulēm 
(putas un lenta) gab. 16 0.20 6.00 1.20 10.54 0.06 11.80 3.20 19.20 168.64 0.96 188.80

26 Līg. c. Izkalt caurumu starpsienƗs gab. 10 1.20 6.00 7.20 0.00 1.70 8.90 12.00 72.00 0.00 17.00 89.00

27 Līg. c.
Izkalt caurumus starpstƗvu pƗrsegumƗ, 
b=0.30m gab. 25 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 50.00 300.00 0.00 65.00 365.00

28 Līg. c. Izkalt caurumus ƗrsienƗs, b=0.6 m gab. 2 2.00 6.00 12.00 0.00 3.20 15.20 4.00 24.00 0.00 6.40 30.40

29 Līg. c. Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves m3 0.10 30.30 6.00 181.8 80.12 9.09 271.01 3.03 18.18 8.01 0.91 27.10

30 Līg. c.
Montēt spiediena cauruli- apvalkcauruli 
sienƗ Dn=200mm, 2gab ar L=0.6m m 1.20 1.50 6.00 9.00 24.79 0.45 34.24 1.80 10.80 29.75 0.54 41.09

KOPƖ : EUR 494.73 2968.38 2577.28 230.58 5776.24

77.32

2654.59

132.73

494.73 2968.38 2787.32 230.58 5986.28

5986.28

20-3610

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:
MateriƗlu transports 5%

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

PalīgmateriƗli 3%

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn15mm gab. 57 1.20 6.00 7.20 2.91 0.36 10.47 68.40 410.40 165.87 20.52 596.79

2 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn20mm gab. 11 1.20 6.00 7.20 4.24 0.36 11.80 13.20 79.20 46.64 3.96 129.80

3 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn25mm gab. 5 1.20 6.00 7.20 6.79 0.36 14.35 6.00 36.00 33.95 1.80 71.75

4 Līg. c. Montēt noslēgventili Dn32mm gab. 1 1.20 6.00 7.20 10.39 0.36 17.95 1.20 7.20 10.39 0.36 17.95

5 Līg. c. Montēt vienvirziena vƗrstu Dn20mm gab. 1 1.20 6.00 7.20 6.30 0.36 13.86 1.20 7.20 6.30 0.36 13.86

6 Līg. c.
Izkalt rievas sienƗs ūdensvada cauruļu 
iebūvei m 106.00 0.40 6.00 2.40 0.00 0.24 2.64 42.40 254.40 0.00 25.44 279.84

7 Līg. c.

Montēt daudzslƗņu platmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn15mm ar veidgabaliem, 
ar stiprinƗjumiem un balstiem, ar sistēmas 
izskalošanu un pƗrbaudi m 141.00 1.00 6.00 6.00 2.87 0.30 9.17 141.00 846.00 404.67 42.30 1292.97

8 Līg. c. Tas pats,Dn20mm m 108.00 1.00 6.00 6.00 3.88 0.30 10.18 108.00 648.00 419.04 32.40 1099.44

9 Līg. c. Tas pats,Dn25mm m 33.00 1.00 6.00 6.00 5.11 0.30 11.41 33.00 198.00 168.63 9.90 376.53

10 Līg. c. Tas pats,Dn32mm m 21.00 1.00 6.00 6.00 7.80 0.30 14.10 21.00 126.00 163.80 6.30 296.10

11 Līg. c. Veidgabali 60% no cauruļvadu summas obj 1.00 0.00 6.00 0.00 693.68 0.00 693.68 0.00 0.00 693.68 0.00 693.68

Vienības izmaksas

oktobrī
EURǋK daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 7232.84

TƗme sastƗdīta:

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr.2/3
Iekšējie tīkli. KarstƗ ūdensapgƗde.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Līg. c.

Izolēt Dn15mm daudzslƗņu plastmasas un 
metƗla kompozītcaurules ar siltumizolƗciju 
"zeķe" m 106.00 0.15 6.00 0.90 0.62 0.05 1.57 15.90 95.40 65.72 4.77 165.89

13 Līg. c.

Izolēt Dn15mm daudzslƗņu plastmasas un 
metƗla kompozītcaurules ar akmensvates 
siltumizolƗciju b=30mm m 35.00 0.15 6.00 0.90 2.61 0.05 3.56 5.25 31.50 91.35 1.58 124.43

14 Līg. c. Tas pats,Dn20mm m 108.00 0.15 6.00 0.90 2.86 0.05 3.81 16.20 97.20 308.88 4.86 410.94

15 Līg. c. Tas pats,Dn25mm m 33.00 0.15 6.00 0.90 3.78 0.05 4.73 4.95 29.70 124.74 1.49 155.93

16 Līg. c. Tas pats,Dn32mm m 21.00 0.15 6.00 0.90 4.01 0.05 4.96 3.15 18.90 84.21 0.95 104.06

17 Līg. c.
Pretuguns pasƗkumi ūdensvada caurulēm 
(putas un lenta) gab. 22 0.20 6.00 1.20 10.54 0.06 11.80 4.40 26.40 231.88 1.32 259.60

18 Līg. c.
Izkalt caurumus starpstƗvu pƗrsegumƗ, 
b=0.30m gab. 22 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 44.00 264.00 0.00 57.20 321.20

19 Līg. c. Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves m3 0.06 30.30 6.00 181.8 80.12 9.09 271.01 1.82 10.91 4.81 0.55 16.26

20 Līg. c. Montēt dvieļu žƗvētƗjus gab. 10 1.50 6.00 9.00 42.98 0.45 52.43 15.00 90.00 429.80 4.50 524.30

KOPƖ : EUR 546.07 3276.41 3454.36 220.54 6951.31

103.63

3557.99

177.90

546.07 3276.41 3735.89 220.54 7232.84

7232.84

20-3610

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%

SertifikƗta Nr.

PƗrbaudīja I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Montēt ugunsdzēsības skapi ar 
ugunsdzēsības krƗnu (skapis 
800*800*190mm; šļūtenes plauktiņš;  
rokas ugunsdzēsības stobrs Dn38 ar stobra 
uzgaļa izplūdes d=16mm; ugunsdzēsības 
šļūtene Dn40, L=20m; savienojošƗ galviņa 
DN40; ugunsdzēsības ventilis DN40; 
stobra turētƗjs) k-ts 3 8.00 6.00 48.00 100.00 2.40 150.40 24.00 144.00 300.00 7.20 451.20

2 Līg. c.

Montēt cinkotƗ tērauda ūdens-gƗzes 
caurules D40 ar veidgabaliem, 

stiprinƗjumiem, ar sistēmas izskalošanu un 
pƗrbaudi m 29.00 1.20 6.00 7.20 4.62 0.36 12.18 34.80 208.80 133.98 10.44 353.22

3 Līg. c. CinkotƗ tērauda cauruļu veidgabali k-ts 1 0.00 6.00 0.00 53.59 0.00 53.59 0.00 0.00 53.59 0.00 53.59

4 Līg. c. KrƗsot caurules ar eļļas krƗsu 2* m2 6.09 0.50 6.00 3.00 2.35 0.15 5.50 3.05 18.27 14.31 0.91 33.50

5 Līg. c.
Izkalt caurumus starpstƗvu pƗrsegumƗ, 
b=0.30m gab. 2 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 4.00 24.00 0.00 5.20 29.20

6 Līg. c. Izkalt caurumu starpsienƗs gab. 2 1.20 6.00 7.20 0.00 1.70 8.90 2.40 14.40 0.00 3.40 17.80

Vienības izmaksas

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

ǋK daļas rasējumiem TƗmes izmaksas

LokƗlƗ tƗme Nr.2/4
Iekšējie tīkli. Ugunsdzēsības ūdensapgƗde.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:

982.19
TƗme sastƗdīta:

EUR

oktobrī



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 Līg. c.
Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu 
izbūves m3 0.01 30.30 6.00 181.8 80.12 9.09 271.01 0.30 1.82 0.80 0.09 2.71

KOPƖ : EUR 68.55 411.29 502.68 27.24 941.22

15.08

517.77

25.89

68.55 411.29 543.65 27.24 982.19

982.19

20-3610SertifikƗta Nr.

I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:

PƗrbaudīja

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī

MateriƗlu transports 5%

PalīgmateriƗli 3%



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.
Montēt keramikas klozetpodu  komplektƗ 
ar skalojamo kasti k-ts 12 6.00 5.00 30.00 101.28 1.50 132.78 72.00 360.00 1215.36 18.00 1593.36

2 Līg. c.

Montēt keramikas roku mazgƗtni 
komplektƗ ar maisītƗju, izlaidi, pƗrteci un 
sifonu, 500*360mm k-ts 17 7.00 6.00 42.00 64.16 2.10 108.26 119.00 714.00 1090.72 35.70 1840.42

3 Līg. c. Montēt keramikas urinƗlu kopƗ ar krƗnu k-ts 4 4.00 5.00 20.00 82.32 1.00 103.32 16.00 80.00 329.28 4.00 413.28

4 Līg. c. Montēt nerūsējošƗ tērauda trapu Dn50 k-ts 16 2.00 6.00 12.00 74.38 0.60 86.98 32.00 192.00 1190.08 9.60 1391.68

5 Līg. c.

Montēt nerūsējošƗ tērauda trauku 
mazgƗtni komplektƗ ar maisītƗju , izlaidi , 
sifonu k-ts 1 7.00 6.00 42.00 98.10 2.10 142.20 7.00 42.00 98.10 2.10 142.20

6 Līg. c.

Montēt vannu , komplektƗ ar maisītƗju ar 
dušas sietiņu un lokano šļūteni, izlaidi, 
pƗrteci un sifonu k-ts 7 9.50 6.00 57.00 176.66 2.85 236.51 66.50 399.00 1236.62 19.95 1655.57

7 Līg. c.

Montēt PVC iekšējƗs kanalizƗcijas 
caurules D50 ar veidgabaliem, 

stiprinƗjumiem, ar sistēmas izskalošanu 
un pƗrbaudi m 188.00 1.00 6.00 6.00 1.19 0.30 7.49 188.00 1128.00 223.72 56.40 1408.12

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr. 2/5
Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizƗcija.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Pasūtījuma Nr.: 15-029

12648.40

Vienības izmaksas

ǋK daļas rasējumiem TƗmes izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 Līg. c.

Montēt PVC iekšējƗs kanalizƗcijas 
caurules D110 ar veidgabaliem, 

stiprinƗjumiem, ar sistēmas izskalošanu 
un pƗrbaudi m 132.40 1.00 6.00 6.00 2.95 0.30 9.25 132.40 794.40 390.58 39.72 1224.70

9 Līg. c.

Iebūvēt izlaides no PVC kanalizƗcijas 
caurulēm D110 ar sistēmas izskalošanu un 
pƗrbaudi mitrƗ gruntī (3.0+2.5m) m 5.60 2.50 6.00 15.00 2.46 4.50 21.96 14.00 84.00 13.78 25.20 122.98

10 Līg. c.
Izrakt tranšejas ar roku darba spēku 
izlaidēm m3 8.40 2.00 6.00 12.00 0.00 1.20 13.20 16.80 100.80 0.00 10.08 110.88

11 Līg. c. Tas pats, aizbērt ar roku darba spēku m3 8.40 1.50 6.00 9.00 0.00 0.90 9.90 12.60 75.60 0.00 7.56 83.16

12 Līg. c.
PVC iekšējo kanalizƗcijas cauruļu 
D50mm veidgabali k-ts 1 0.00 6.00 0.00 89.49 0.00 89.49 0.00 0.00 89.49 0.00 89.49

13 Līg. c.
PVC iekšējo kanalizƗcijas cauruļu 
D110mm veidgabali k-ts 1 0.00 6.00 0.00 161.74 0.00 161.74 0.00 0.00 161.74 0.00 161.74

14 Līg. c. Montēt ugunsdrošo manžeti D110mm gab. 13 0.50 6.00 3.00 15.63 0.13 18.76 6.50 39.00 203.19 1.69 243.88

15 Līg. c. Montēt ugunsdrošo manžeti D50mm gab. 35 0.50 6.00 3.00 13.56 0.13 16.69 17.50 105.00 474.60 4.55 584.15

16 Līg. c. Izkalt caurumus starpstƗvu pƗrsegumƗ gab. 48 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 96.00 576.00 0.00 124.80 700.80

17 Līg. c. Izkalt caurumu starpsienƗs gab. 16 1.20 6.00 7.20 0.00 1.70 8.90 19.20 115.20 0.00 27.20 142.40

18 Līg. c. Izkalt caurumus ƗrsienƗs gab. 2 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 4.00 24.00 0.00 5.20 29.20

19 Līg. c.
Izkalt caurumus jumta pƗrsegumƗ, 
b=0.30m gab. 4 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 8.00 48.00 0.00 10.40 58.40

20 Līg. c.
Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu 
izbūves m3 0.18 30.30 6.00 181.8 80.12 9.09 271.01 5.45 32.72 14.42 1.64 48.78

21 Līg. c. Montēt  apvalkcaurules zem pamatiem gab. 2 0.90 6.00 5.40 19.74 0.54 25.68 1.80 10.80 39.48 1.08 51.36

KOPƖ : EUR 834.75 4920.52 6771.16 404.87 12096.55

203.13

6974.29

348.71

834.75 4920.52 7323.01 404.87 12648.40

12648.40

20-3610

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC11, H=500mm, L=700mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 1 2.00 6.00 12.00 48.88 0.60 61.48 2.00 12.00 48.88 0.60 61.48

2 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC11, H=500mm, L=800mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 7 2.00 6.00 12.00 51.79 0.60 64.39 14.00 84.00 362.53 4.20 450.73

3 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC11, H=500mm, L=900mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 2 2.00 6.00 12.00 55.59 0.60 68.19 4.00 24.00 111.18 1.20 136.38

4 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC11, H=500mm, L=1000mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 3 2.00 6.00 12.00 59.66 0.60 72.26 6.00 36.00 178.98 1.80 216.78

Vienības izmaksas

Pasūtījuma Nr.: 15-029

EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī
AVK-1 daļas rasējumiem TƗmes izmaksas

LokƗlƗ tƗme Nr. 2/6
Apkure .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

18520.29

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=500mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 1 2.00 6.00 12.00 62.04 0.60 74.64 2.00 12.00 62.04 0.60 74.64

6 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=600mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 10 2.00 6.00 12.00 73.10 0.60 85.70 20.00 120.00 731.00 6.00 857.00

7 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=700mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 3 2.00 6.00 12.00 76.99 0.60 89.59 6.00 36.00 230.97 1.80 268.77

8 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=800mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 9 2.00 6.00 12.00 88.48 0.60 101.08 18.00 108.00 796.32 5.40 909.72

9 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=900mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 4 2.00 6.00 12.00 92.12 0.60 104.72 8.00 48.00 368.48 2.40 418.88

10 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips FC22, H=500mm, L=1000mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar sƗnu pieslēgumu k-ts 5 2.00 6.00 12.00 104.19 0.60 116.79 10.00 60.00 520.95 3.00 583.95

11 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips C22, H=900mm, L=600mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) ar stiprinƗjumu pie 
grīdas k-ts 1 2.00 6.00 12.00 109.76 0.60 122.36 2.00 12.00 109.76 0.60 122.36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Līg. c.

Montēt tērauda radiatorus Plan Compact 
tips C22, H=900mm, L=1100mm 

(komplektƗ ar stiprinƗšanas kronšteinu, 
atgaisotƗju un korķi) k-ts 1 2.00 6.00 12.00 174.21 0.60 186.81 2.00 12.00 174.21 0.60 186.81

13 Līg. c.
Montēt alumīnija radiatorus, 7 
sekcijas,98*432mm ( H), L=560mm k-ts 2 2.00 6.00 12.00 64.26 0.60 76.86 4.00 24.00 128.52 1.20 153.72

14 Līg. c.
Montēt alumīnija radiatorus, 11 
sekcijas,98*432mm ( H), L=883mm k-ts 3 2.00 6.00 12.00 100.98 0.60 113.58 6.00 36.00 302.94 1.80 340.74

15 Līg. c.
Montēt alumīnija radiatorus, 13 
sekcijas,98*432mm ( H), L=1044mm k-ts 2 2.00 6.00 12.00 119.34 0.60 131.94 4.00 24.00 238.68 1.20 263.88

16 Līg. c.
Montēt alumīnija radiatorus, 15 
sekcijas,98*432mm ( H), L=1205mm k-ts 2 2.00 6.00 12.00 137.70 0.60 150.30 4.00 24.00 275.40 1.20 300.60

17 Līg. c. Montēt termoregulatorus k-ts 56 1.20 6.00 7.20 7.53 0.36 15.09 67.20 403.20 421.68 20.16 845.04

18 Līg. c.
Montēt radiatoru atpakaļgaitas regulējošos 
vƗrstus DN15 gab. 56 1.20 6.00 7.20 3.84 0.36 11.40 67.20 403.20 215.04 20.16 638.40

19 Līg. c.
Montēt automƗtiskos atgaisotƗjus 1/2'' (ja 
nav komplektƗ ar radiatoru) gab. 20 1.20 6.00 7.20 4.27 0.36 11.83 24.00 144.00 85.40 7.20 236.60

20 Līg. c. Montēt balansējošos vƗrstus DN15 gab. 19 2.00 6.00 12.00 24.36 0.60 36.96 38.00 228.00 462.84 11.40 702.24

21 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus  DN15 gab. 19 1.20 6.00 7.20 17.57 0.36 25.13 22.80 136.80 333.83 6.84 477.47

22 Līg. c. Montēt izlaides DN15 gab. 40 1.20 6.00 7.20 3.25 0.36 10.81 48.00 288.00 130.00 14.40 432.40

23 Līg. c.

Montēt UNIPIPE daudzslƗņu 
kompozītcaurules Dn16*2mm ar 
veidgabaliem, ar stiprinƗjumiem, ar 
sistēmas izskalošanu un cauruļvadu 
hidraulisko pƗrbaudi m 35.00 1.00 6.00 6.00 2.21 0.30 4.00 35.00 210.00 77.35 10.50 140.00

24 Līg. c. Tas pats,Dn20*2.25mm m 340.00 1.00 6.00 6.00 2.87 0.30 5.00 340.00 2040.00 975.80 102.00 1700.00

25 Līg. c. Tas pats,Dn25*2.5mm m 36.00 1.00 6.00 6.00 3.88 0.30 5.00 36.00 216.00 139.68 10.80 180.00

26 Līg. c. Tas pats,Dn32*3mm m 52.00 1.00 6.00 6.00 5.11 0.30 5.00 52.00 312.00 265.72 15.60 260.00

27 Līg. c. Tas pats,Dn40*4mm m 60.00 1.00 6.00 6.00 7.80 0.30 5.00 60.00 360.00 468.00 18.00 300.00

28 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 20*20 gab. 106 0.00 6.00 0.00 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 332.84 0.00 332.84

29 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 25*25 gab. 8 0.00 6.00 0.00 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 36.96 0.00 36.96

30 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 32*32 gab. 4 0.00 6.00 0.00 7.47 0.00 7.47 0.00 0.00 29.88 0.00 29.88

31 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 40*40 gab. 14 0.00 6.00 0.00 12.83 0.00 12.83 0.00 0.00 179.62 0.00 179.62

32 Līg. c. Trejgabali PPSU 20*16*20 gab. 68 0.00 6.00 0.00 4.43 0.00 4.43 0.00 0.00 301.24 0.00 301.24

33 Līg. c. Trejgabali PPSU 20*20*20 gab. 4 0.00 6.00 0.00 4.45 0.00 4.45 0.00 0.00 17.80 0.00 17.80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

34 Līg. c. Trejgabali PPSU 25*20*25 gab. 8 0.00 6.00 0.00 6.49 0.00 6.49 0.00 0.00 51.92 0.00 51.92

35 Līg. c. Trejgabali PPSU 32*20*32 gab. 12 0.00 6.00 0.00 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 125.16 0.00 125.16

36 Līg. c. Trejgabali PPSU 40*20*40 gab. 16 0.00 6.00 0.00 15.52 0.00 15.52 0.00 0.00 248.32 0.00 248.32

37 Līg. c. Savienojumi PPSU 16*16 gab. 68 0.00 6.00 0.00 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 161.84 0.00 161.84

38 Līg. c. Savienojumi PPSU 20*20 gab. 46 0.00 6.00 0.00 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 147.20 0.00 147.20

39 Līg. c. Savienojumi PPSU 25*20 gab. 4 0.00 6.00 0.00 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

40 Līg. c. Savienojumi PPSU 32*25 gab. 4 0.00 6.00 0.00 6.99 0.00 6.99 0.00 0.00 27.96 0.00 27.96

41 Līg. c. Savienojumi PPSU 40*32 gab. 4 0.00 6.00 0.00 11.10 0.00 11.10 0.00 0.00 44.40 0.00 44.40

42 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar 
siltumizolƗciju "SH Armaflex" b=13mm m 22.00 0.15 6.00 0.90 0.77 0.05 1.72 3.30 19.80 16.94 0.99 37.73

43 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn25*2.5mm ar 
siltumizolƗciju "SH Armaflex" b=13mm m 36.00 0.15 6.00 0.90 0.88 0.05 1.83 5.40 32.40 31.68 1.62 65.70

44 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn32*3mm ar 
siltumizolƗciju "SH Armaflex" b=13mm m 52.00 0.15 6.00 0.90 1.08 0.05 2.03 7.80 46.80 56.16 2.34 105.30

45 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn40*4mm ar 
siltumizolƗciju "SH Armaflex" b=13mm m 60.00 0.15 6.00 0.90 1.61 0.05 2.56 9.00 54.00 96.60 2.70 153.30

46 Līg. c. Izkalt caurumus sienƗs gab. 15 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 30.00 180.00 0.00 39.00 219.00

47 Līg. c. Izkalt caurumus pƗrsegumƗ gab. 35 1.50 6.00 9.00 0.00 2.60 11.60 52.50 315.00 0.00 91.00 406.00

48 Līg. c.
Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu 
izbūves gab. 35 0.30 6.00 1.80 0.80 0.09 2.69 10.50 63.00 28.00 3.15 94.15

49 Līg. c. Montēt ugunsdrošo manžeti DN15 gab. 70 0.50 6.00 3.00 10.14 0.13 13.27 35.00 210.00 709.80 9.10 928.90

KOPƖ : EUR 1055.70 6334.20 10878.90 420.56 14992.21

326.37

11205.27

560.26

1055.70 6334.20 11765.53 420.56 18520.29

18520.29

20-3610

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī

SertifikƗta Nr.
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

PƗrbaudīja

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%

I.Vilmane   2015.gada 23.oktobrī



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus Dn20mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 4.41 0.36 11.97 2.40 14.40 8.82 0.72 23.94

2 Līg. c. Montēt automƗtiskos atgaisotƗjus 1/2'' gab. 2 1.20 6.00 7.20 4.27 0.36 11.83 2.40 14.40 8.54 0.72 23.66

3 Līg. c.

Montēt UNIPIPE daudzslƗņu 
kompozītcaurules Dn32*3mm ar 
veidgabaliem, ar stiprinƗjumiem, ar 
sistēmas izskalošanu un cauruļvadu 
hidraulisko pƗrbaudi m 52.00 1.00 6.00 6.00 5.11 0.30 4.00 52.00 312.00 265.72 15.60 208.00

4 Līg. c. Tas pats,Dn25*2.5mm m 12.00 1.00 6.00 6.00 3.88 0.30 5.00 12.00 72.00 46.56 3.60 60.00

5 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 25*25 gab. 4 0.00 6.00 0.00 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 18.48 0.00 18.48

6 Līg. c. Līkumi 90°PPSU 32*32 gab. 14 0.00 6.00 0.00 7.47 0.00 7.47 0.00 0.00 104.58 0.00 104.58

7 Līg. c. Trejgabali PPSU 32*25*32 gab. 2 0.00 6.00 0.00 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 20.86 0.00 20.86

8 Līg. c. Savienojumi PPSU 32*25 gab. 2 0.00 6.00 0.00 6.99 0.00 6.99 0.00 0.00 13.98 0.00 13.98

9 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn32*3mm ar cietƗs 
akmens vates čaulu siltumizolƗciju 
b=30mm m 52.00 0.15 6.00 0.90 3.78 0.05 4.73 7.80 46.80 196.56 2.34 245.70

Vienības izmaksas

EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī
AVK-1 daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 1422.93

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr. 2/7
VentilƗcijas agregƗtu kalorīferu siltumapgƗde.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 Līg. c.

Izolēt daudzslƗņu plastmasas un metƗla 
kompozītcaurules Dn25*2.25mm ar cietƗs 
akmens vates čaulu siltumizolƗciju 
b=30mm m 12.00 0.15 6.00 0.90 2.86 0.05 3.81 1.80 10.80 34.32 0.54 45.66

11 Līg. c. Izkalt caurumus sienƗs gab. 3 2.00 6.00 12.00 0.00 2.60 14.60 6.00 36.00 0.00 7.80 43.80

12 Līg. c. Izkalt caurumus pƗrsegumƗ gab. 2 1.50 6.00 9.00 0.00 2.60 11.60 3.00 18.00 0.00 5.20 23.20

13 Līg. c.
Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu 
izbūves gab. 5 0.30 6.00 1.80 0.80 0.09 2.69 1.50 9.00 4.00 0.45 13.45

14 Līg. c. Montēt ugunsdrošo manžeti DN25 gab. 4 0.50 6.00 3.00 13.56 0.15 16.71 2.00 12.00 54.24 0.60 66.84

KOPƖ : EUR 90.90 545.40 776.66 37.57 912.15

23.30

799.96

40.00

90.90 545.40 839.96 37.57 1422.93

1422.93

20-3610SertifikƗta Nr.
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja I.Vilmane   2015.gada 23.oktobrī

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Montēt apkures siltummaini lodēto (36kW) 
XB37H-1-20, (95-70/60-80°C; 0,2bar-

0,2bar) k-ts 1 4.80 6.00 28.80 230.51 1.44 260.75 4.80 28.80 230.51 1.44 260.75

2 Līg. c.

Montēt ventilƗcijas siltummaini lodēto 
(27.5kW) XB37H-1-16, (95-70/60-80°C; 

0,2bar-0,2bar) k-ts 1 4.80 6.00 28.80 197.21 1.44 227.45 4.80 28.80 197.21 1.44 227.45

3 Līg. c.

Montēt ventilƗcijas siltummaini lodēto 
(75.0kW) XB37L-1-16, (70-40/5-55°C; 

0,2bar-0,2bar) k-ts 1 4.80 6.00 28.80 197.21 1.44 227.45 4.80 28.80 197.21 1.44 227.45

4 Līg. c.
Montēt progr. regulatoru viencilpu ECL 
110 gab. 1 8.00 6.00 48.00 246.00 2.40 296.40 8.00 48.00 246.00 2.40 296.40

5 Līg. c.
Montēt progr. regulatoru DIVcilpu ECL 
210 gab. 1 14.00 6.00 84.00 470.98 4.20 559.18 14.00 84.00 470.98 4.20 559.18

6 Līg. c.
Montēt karstƗ ūdens tvertni Logalux 
SU750, 750l gab. 1 18.00 6.00 108.00 1100.0 5.40 1213.4 18.00 108.00 1100.00 5.40 1213.40

7 Līg. c.
Montēt apkures regulējošo vƗrstu VRG2-
15, Kv-1.6 gab. 1 2.00 6.00 12.00 69.30 0.60 81.90 2.00 12.00 69.30 0.60 81.90

8 Līg. c. Montēt apkures daļas motoru AMV435 gab. 1 6.00 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10

9 Līg. c.
Montēt ventilƗcijas regulējošo vƗrstu 
VRG2-15, Kv-1.0 gab. 1 2.00 6.00 12.00 69.30 0.60 81.90 2.00 12.00 69.30 0.60 81.90

LokƗlƗ tƗme Nr. 2/8
Siltummezgls

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

AVK-1 daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 9053.86 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī
Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 Līg. c. Montēt ventilƗcijas daļas motoru AMV435 gab. 1 6.00 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10

11 Līg. c.
Montēt karstƗ ūdens regulējošo vƗrstu 
VRG2-20, Kv-6.3 gab. 1 2.00 6.00 12.00 85.84 0.60 98.44 2.00 12.00 85.84 0.60 98.44

12 Līg. c.
Montēt karstƗ ūdens daļas motoru 
AMV435 gab. 1 6.00 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10 6.00 36.00 146.30 1.80 184.10

13 Līg. c. Montēt Ɨrgaisa sensoru ESMT gab. 1 2.00 6.00 12.00 28.24 0.60 40.84 2.00 12.00 28.24 0.60 40.84

14 Līg. c.
Montēt apkures un karstƗ ūdens plūsmas 
temperatūras sensorus ESMU gab. 5 2.00 6.00 12.00 52.00 0.60 64.60 10.00 60.00 260.00 3.00 323.00

15 Līg. c.
Montēt apkures cirkulƗcijas sūkni ALPHA 
2L 25-60 180, 1.96m3/h, p=4m gab. 1 4.00 6.00 24.00 185.72 1.20 210.92 4.00 24.00 185.72 1.20 210.92

16 Līg. c.
Montēt ventilƗcijas cirkulƗcijas sūkni 
ALPHA 2L 25-60 180, 1.18m3/h, p=4m gab. 1 4.00 6.00 24.00 185.72 1.20 210.92 4.00 24.00 185.72 1.20 210.92

17 Līg. c.
Montēt karstƗ ūdens cirkulƗcijas sūkni 
ALPHA 2L 20-45N 150 gab. 1 4.00 6.00 24.00 310.50 1.20 335.70 4.00 24.00 310.50 1.20 335.70

18 Līg. c.
Montēt karstƗ ūdens cirkulƗcijas sūkni 
ALPHA 2L 20-45N 150 gab. 1 4.00 6.00 24.00 310.50 1.20 335.70 4.00 24.00 310.50 1.20 335.70

19 Līg. c.
Montēt izplešanƗs trauku ERCE-35, 
10bar,ar stiprinƗjumiem gab. 2 1.20 6.00 7.20 35.81 0.36 43.37 2.40 14.40 71.62 0.72 86.74

20 Līg. c. Montēt karstƗ ūdens skaitītƗju 1.5m3/h gab. 2 4.00 6.00 24.00 21.91 1.20 47.11 8.00 48.00 43.82 2.40 94.22

21 Līg. c. Montēt aukstƗ ūdens skaitītƗju 1.5m3/h gab. 1 4.00 6.00 24.00 21.91 1.20 47.11 4.00 24.00 21.91 1.20 47.11

22 Līg. c. Montēt mehƗnisko filtru ieejƗ Dn 50mm gab. 1 2.00 6.00 12.00 50.53 0.60 63.13 2.00 12.00 50.53 0.60 63.13

23 Līg. c.
Montēt Naval lodveida krƗnu ieejƗ 
Dn50mm gab. 2 2.00 6.00 12.00 41.59 0.60 54.19 4.00 24.00 83.18 1.20 108.38

24 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus - vītņu Dn40mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 16.36 0.36 23.92 2.40 14.40 32.72 0.72 47.84

25 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus - vītņu Dn32mm gab. 7 1.20 6.00 7.20 10.39 0.36 17.95 8.40 50.40 72.73 2.52 125.65

26 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus - vītņu Dn25mm gab. 11 1.20 6.00 7.20 6.79 0.36 14.35 13.20 79.20 74.69 3.96 157.85

27 Līg. c. Montēt lodveida krƗnus - vītņu Dn15mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 2.91 0.36 10.47 2.40 14.40 5.82 0.72 20.94

28 Līg. c. Montēt manometra krƗnus gab. 14 1.20 6.00 7.20 6.30 0.36 13.86 16.80 100.80 88.20 5.04 194.04

29 Līg. c. Montēt balansējošos vƗrstus DN25 gab. 2 2.00 5.00 10.00 31.83 0.50 42.33 4.00 20.00 63.66 1.00 84.66

30 Līg. c. Montēt drošības vƗrstus Dn15 (8bar) gab. 1 1.20 6.00 7.20 3.46 0.36 11.02 1.20 7.20 3.46 0.36 11.02

31 Līg. c. Montēt drošības vƗrstus Dn15 (10bar) gab. 2 1.20 6.00 7.20 6.66 0.36 14.22 2.40 14.40 13.32 0.72 28.44

32 Līg. c. Montēt mehƗnisko filtru-vītņu  Dn 32mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 12.10 0.36 19.66 2.40 14.40 24.20 0.72 39.32

33 Līg. c. Montēt mehƗnisko filtru-vītņu  Dn 25mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 5.61 0.36 13.17 2.40 14.40 11.22 0.72 26.34

34 Līg. c. Montēt mehƗnisko filtru-vītņu  Dn 15mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 2.43 0.36 9.99 2.40 14.40 4.86 0.72 19.98

35 Līg. c. Montēt vienvirziena vƗrstu Dn40mm gab. 1 1.20 6.00 7.20 19.37 0.36 26.93 1.20 7.20 19.37 0.36 26.93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

36 Līg. c. Montēt vienvirziena vƗrstu Dn32mm gab. 1 1.20 6.00 7.20 12.67 0.36 20.23 1.20 7.20 12.67 0.36 20.23

37 Līg. c. Montēt vienvirziena vƗrstu Dn25mm gab. 1 1.20 6.00 7.20 9.01 0.36 16.57 1.20 7.20 9.01 0.36 16.57

38 Līg. c. Montēt vienvirziena vƗrstu Dn15mm gab. 2 1.20 6.00 7.20 4.63 0.36 12.19 2.40 14.40 9.26 0.72 24.38

39 Līg. c. Montēt termometrus līdz 120°C gab. 14 1.00 6.00 6.00 15.62 0.30 21.92 14.00 84.00 218.68 4.20 306.88

40 Līg. c. Montēt  manometrus līdz 16 bar gab. 14 1.00 6.00 6.00 14.28 0.30 20.58 14.00 84.00 199.92 4.20 288.12

41 Līg. c. Montēt atgaisotƗjus gab. 4 1.20 6.00 7.20 4.27 0.36 11.83 4.80 28.80 17.08 1.44 47.32

42 Līg. c. Montēt izlaides ventili gab. 4 0.60 6.00 3.60 3.10 0.18 6.88 2.40 14.40 12.40 0.72 27.52

43 Līg. c.

Montēt melnƗs elektometinƗtƗs caurules 
Dn60.3*3.0 ar fasondaļƗm, ar 
stiprinƗjumiem, ar sistēmas izskalošanu un 
pƗrbaudi m 10.00 1.20 6.00 7.20 5.25 0.36 12.81 12.00 72.00 52.50 3.60 128.10

44 Līg. c. Tas pats,Dn48.3*2.6 m 8.00 1.20 6.00 7.20 3.59 0.36 11.15 9.60 57.60 28.72 2.88 89.20

45 Līg. c. Tas pats,Dn42.4*2.6 m 14.00 1.20 6.00 7.20 3.28 0.36 10.84 16.80 100.80 45.92 5.04 151.76

46 Līg. c. Tas pats,Dn33.7*2.6 m 20.00 1.20 6.00 7.20 2.59 0.36 10.15 24.00 144.00 51.80 7.20 203.00

47 Līg. c. Tas pats,Dn21.3*2.6 m 20.00 1.20 6.00 7.20 1.88 0.36 9.44 24.00 144.00 37.60 7.20 188.80

48 Līg. c. Notīrīt rūsu no caurulēm m2 11.60 1.00 6.00 6.00 0.00 0.30 6.30 11.60 69.60 0.00 3.48 73.08

49 Līg. c. Gruntēt caurules ar gruntskrƗsu m2 11.60 0.60 6.00 3.60 0.84 0.18 4.62 6.96 41.76 9.74 2.09 53.59

50 Līg. c.
Izolēt metƗla caurules DN50 ar cietajƗm 
akmens vates čaulƗm b=40mm m 10.00 0.15 6.00 0.90 5.94 0.05 6.89 1.50 9.00 59.40 0.45 68.85

51 Līg. c.
Izolēt metƗla caurules DN40 ar cietajƗm 
akmens vates čaulƗm b=40mm m 10.00 0.15 6.00 0.90 5.06 0.05 6.01 1.50 9.00 50.60 0.45 60.05

52 Līg. c.
Izolēt metƗla caurules DN32 ar cietajƗm 
akmens vates čaulƗm b=40mm m 10.00 0.15 6.00 0.90 4.95 0.05 5.90 1.50 9.00 49.50 0.45 58.95

53 Līg. c.
Izolēt metƗla caurules DN25 ar cietajƗm 
akmens vates čaulƗm b=30mm m 20.00 0.15 6.00 0.90 2.86 0.05 3.81 3.00 18.00 57.20 0.90 76.10

54 Līg. c.
Izolēt metƗla caurules DN15 ar cietajƗm 
akmens vates čaulƗm b=30mm m 20.00 0.15 6.00 0.90 2.61 0.05 3.56 3.00 18.00 52.20 0.90 71.10

55 Līg. c. PVC plastikƗts m2 25 0.10 6.00 0.60 4.05 0.03 4.68 2.50 15.00 101.25 0.75 117.00

56 Līg. c.
Savienojumi, stiprinƗjumi un montƗžas 
materiƗli k-ts 1 3.00 6.00 18.00 70.00 0.90 88.90 3.00 18.00 70.00 0.90 88.90

57 Līg. c. ElektromontƗžas darbi obj. 1 8.00 6.00 48.00 40.00 4.80 92.80 8.00 48.00 40.00 4.80 92.80

58 Līg. c. Palaišana un regulēšanas darbi kompl. 1 8.00 6.00 48.00 0.00 4.80 52.80 8.00 48.00 0.00 4.80 52.80

KOPƖ : EUR 362.96 2173.76 6256.69 113.49 8543.94

187.70

6444.39

322.22

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

362.96 2173.76 6766.61 113.49 9053.86

9053.86

20-3610

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja I.Vilmane   2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 12

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VentilƗcija P1N1.

1 Līg. c.

Montēt gaisa apstrƗdes agregƗtu 
TopvexSR 06HW  ar automƗtikas 
komplektu, ar 2 centrbēdzes ventilatoriem- 
0.86kW, ar ūdens kalorīferi 7.7kW, ar 
rotƗcijas siltummaini, ar plūsmas 
mērītƗju,ar antivibrƗcijas iekƗrtu,ar filtru 
F7-5. klase, ar gaisa ieņemšanas vƗrstu , 
ar pretaizsalšanas automƗtiku, ar Ɨtruma 
regulatoru un termoaizsardzību, ar 
sajaukšanas mezglu ar sūkni un 
automƗtiku, (Lpiepl.=2500 m3/h, 
Lnos.=2500m3/h, 80°/60° C, p=250Pa, 

80°/60° C ) k-ts 1 24.0 10.00 240.0 7883.54 24.0 8147.5 24.00 240.00 7883.54 24.00 8147.54

2 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn400mm, 
L=1000mm gab. 4 2.00 6.00 12.00 167.00 0.60 179.60 8.00 48.00 668.00 2.40 718.40

46202.48

Objekta adrese:

AVK-2

Būves nosaukums:

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 
EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

LokƗlƗ tƗme Nr. 2/9
VentilƗcija 

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

15-029

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

daļas rasējumiem TƗmes izmaksas

Vienības izmaksas

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Līg. c.
Montēt gaisa ieņemšanas resti PAL 
600*1600mm gab. 1 2.00 6.00 12.00 105.00 0.60 117.60 2.00 12.00 105.00 0.60 117.60

4 Līg. c.
Montēt pieplūdes difuzoru ar redukcijas 
kƗrbu VHD-200+TRI gab. 2 2.50 6.00 15.00 90.00 0.75 105.75 5.00 30.00 180.00 1.50 211.50

5 Līg. c.
Montēt pieplūdes difuzoru ar redukcijas 
kƗrbu VHD-160+TRI gab. 9 2.50 6.00 15.00 82.00 0.75 97.75 22.50 135.00 738.00 6.75 879.75

6 Līg. c. Montēt pieplūdes difuzoru TFF-100 gab. 5 1.60 6.00 9.60 4.70 0.48 14.78 8.00 48.00 23.50 2.40 73.90

7 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-100 gab. 5 1.60 6.00 9.60 4.70 0.48 14.78 8.00 48.00 23.50 2.40 73.90

8 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-160 gab. 7 1.60 6.00 9.60 8.23 0.48 18.31 11.20 67.20 57.61 3.36 128.17

9 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-200 gab. 4 1.60 6.00 9.60 10.31 0.48 20.39 6.40 38.40 41.24 1.92 81.56

10 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=100mm, b=0.4mm komplektƗ ar  
stiprinƗjumiem un atzariem m 50.00 0.50 6.00 3.00 2.66 0.15 5.81 25.00 150.00 133.00 7.50 290.50

11 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=160mm, b=0.4mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 86.00 0.75 6.00 4.50 4.36 0.23 9.09 64.50 387.00 374.96 19.35 781.31

12 Līg. c.
Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=500mm, b=0.7mm m 4.00 2.36 6.00 14.16 16.25 0.71 31.12 9.44 56.64 65.00 2.83 124.47

13 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=200mm, b=0.5mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 48.00 0.95 6.00 5.70 5.59 0.29 11.58 45.60 273.60 268.32 13.68 555.60

14 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=250mm, b=0.7mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 16.00 1.20 6.00 7.20 6.73 0.36 14.29 19.20 115.20 107.68 5.76 228.64

15 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=315mm, b=0.7mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 29.00 1.50 6.00 9.00 8.86 0.45 18.31 43.50 261.00 256.94 13.05 530.99

16 Līg. c.
Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=400mm, b=0.7mm m 37.00 1.90 6.00 11.40 13.15 0.57 25.12 70.30 421.80 486.55 21.09 929.44

17 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=100mm gab. 40 0.50 6.00 3.00 4.76 0.15 7.91 20.00 120.00 190.40 6.00 316.40

18 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=160mm gab. 32 0.50 6.00 3.00 8.67 0.15 11.82 16.00 96.00 277.44 4.80 378.24

19 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=200mm gab. 22 0.50 6.00 3.00 10.87 0.15 14.02 11.00 66.00 239.14 3.30 308.44

20 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=250mm gab. 2 0.50 6.00 3.00 11.25 0.15 14.40 1.00 6.00 22.50 0.30 28.80

21 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=315mm gab. 6 0.50 6.00 3.00 15.92 0.15 19.07 3.00 18.00 95.52 0.90 114.42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=400mm gab. 14 1.00 6.00 6.00 22.64 0.30 28.94 14.00 84.00 316.96 4.20 405.16

23 Līg. c. Montēt pƗrejas 600*300-Dn400 gab. 3 1.50 6.00 9.00 39.57 0.45 49.02 4.50 27.00 118.71 1.35 147.06

24 Līg. c. Montēt pƗrejas 600*300-600*1600 gab. 1 2.00 6.00 12.00 65.80 0.60 78.40 2.00 12.00 65.80 0.60 78.40

25 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn200-100 gab. 3 0.50 6.00 3.00 6.93 0.15 10.08 1.50 9.00 20.79 0.45 30.24

26 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn315-250 gab. 3 0.50 6.00 3.00 11.86 0.15 15.01 1.50 9.00 35.58 0.45 45.03

27 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn250-200 gab. 3 0.50 6.00 3.00 9.83 0.15 12.98 1.50 9.00 29.49 0.45 38.94

28 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn315-400 gab. 2 0.50 6.00 3.00 18.03 0.15 21.18 1.00 6.00 36.06 0.30 42.36

29 Līg. c.
Izolēt ar Paroc akmens vates 80AVM 
paklƗjiem,b=40mm m2 5.00 0.30 6.00 1.80 6.50 0.09 8.39 1.50 9.00 32.50 0.45 41.95

30 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-100 gab. 10 1.20 6.00 7.20 13.53 0.36 21.09 12.00 72.00 135.30 3.60 210.90

31 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-160 gab. 16 1.20 6.00 7.20 18.23 0.36 25.79 19.20 115.20 291.68 5.76 412.64

32 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-200 gab. 8 1.20 6.00 7.20 21.99 0.36 29.55 9.60 57.60 175.92 2.88 236.40

33 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-315 gab. 6 1.20 6.00 7.20 38.37 0.13 45.70 7.20 43.20 230.22 0.78 274.20

34 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-400 gab. 2 1.20 6.00 7.20 54.76 0.13 62.09 2.40 14.40 109.52 0.26 124.18

35 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn315 gab. 2 4.00 6.00 24.00 86.24 1.20 111.44 8.00 48.00 172.48 2.40 222.88

36 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn200 gab. 2 4.00 6.00 24.00 69.41 1.20 94.61 8.00 48.00 138.82 2.40 189.22

37 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn400 gab. 2 4.00 6.00 24.00 122.54 1.20 147.74 8.00 48.00 245.08 2.40 295.48

38 Līg. c.

Izolēt gaisa vadus Dn400mm ar Paroc 
cietƗs akmens vates puscilindriem ar 
folliju , b=40mm m 18.00 0.30 6.00 1.80 35.70 0.09 37.59 5.40 32.40 642.60 1.62 676.62

39 Līg. c.
Montēt jumtiņu virs gaisa vada 
Dn=500mm gab. 1 4.00 6.00 24.00 96.82 1.20 122.02 4.00 24.00 96.82 1.20 122.02

41 Līg. c. Gaisa vadu stiprinƗjumi un savienojumi k-ts 1 4.00 6.00 24.00 50.00 1.20 75.20 4.00 24.00 50.00 1.20 75.20

42 Līg. c. Tīrīšanas lūkas k-ts 1 4.00 6.00 24.00 100.00 1.20 125.20 4.00 24.00 100.00 1.20 125.20

VentilƗcija P2N2.
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43 Līg. c.

Montēt gaisa apstrƗdes agregƗtu 
TopvexSR 09HW  ar automƗtikas 
komplektu, ar 2 centrbēdzes ventilatoriem- 
1.00kW, ar ūdens kalorīferi 19.8kW, ar 
rotƗcijas siltummaini, ar plūsmas 
mērītƗju,ar antivibrƗcijas iekƗrtu,ar filtru 
F7-5. klase, ar gaisa ieņemšanas vƗrstu , 
ar pretaizsalšanas automƗtiku, ar Ɨtruma 
regulatoru un termoaizsardzību, ar 
sajaukšanas mezglu ar sūkni un 
automƗtiku, (Lpiepl.=2950 m3/h, 
Lnos.=1625m3/h, 80°/60° C, p=250Pa, 

80°/60° C ) k-ts 1 24.0 10.00 240.0 8754.58 24.0 9018.6 24.00 240.00 8754.58 24.00 9018.58

44 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn400mm, 
L=1000mm gab. 2 2.00 6.00 12.00 167.00 0.60 179.60 4.00 24.00 334.00 1.20 359.20

45 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn315mm, 
L=1000mm gab. 2 2.00 6.00 12.00 112.00 0.60 124.60 4.00 24.00 224.00 1.20 249.20

46 Līg. c.
Montēt gaisa ieņemšanas resti PAL 
600*1600mm gab. 1 2.00 6.00 12.00 105.00 0.60 117.60 2.00 12.00 105.00 0.60 117.60

47 Līg. c.
Montēt pieplūdes difuzoru ar redukcijas 
kƗrbu VHD-200+TRI gab. 5 2.50 6.00 15.00 90.00 0.75 105.75 12.50 75.00 450.00 3.75 528.75

48 Līg. c.
Montēt pieplūdes difuzoru ar redukcijas 
kƗrbu VHD-160+TRI gab. 4 2.50 6.00 15.00 82.00 0.75 97.75 10.00 60.00 328.00 3.00 391.00

49 Līg. c. Montēt pieplūdes difuzoru TFF-100 gab. 6 1.60 6.00 9.60 4.70 0.48 14.78 9.60 57.60 28.20 2.88 88.68

50 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-100 gab. 7 1.60 6.00 9.60 4.70 0.48 14.78 11.20 67.20 32.90 3.36 103.46

51 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-160 gab. 3 1.60 6.00 9.60 8.23 0.48 18.31 4.80 28.80 24.69 1.44 54.93

52 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-200 gab. 3 1.60 6.00 9.60 10.31 0.48 20.39 4.80 28.80 30.93 1.44 61.17

53 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=100mm, b=0.4mm komplektƗ ar  
stiprinƗjumiem un atzariem m 57.00 0.50 6.00 3.00 2.66 0.15 5.81 28.50 171.00 151.62 8.55 331.17

54 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=160mm, b=0.4mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 42.00 0.75 6.00 4.50 4.36 0.23 9.09 31.50 189.00 183.12 9.45 381.57
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55 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=200mm, b=0.5mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 58.00 0.95 6.00 5.70 5.59 0.29 11.58 55.10 330.60 324.22 16.53 671.35

56 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=250mm, b=0.7mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 21.00 1.20 6.00 7.20 6.73 0.36 14.29 25.20 151.20 141.33 7.56 300.09

57 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=315mm, b=0.7mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 22.00 1.50 6.00 9.00 8.86 0.45 18.31 33.00 198.00 194.92 9.90 402.82

58 Līg. c.
Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=400mm, b=0.7mm m 15.00 1.90 6.00 11.40 13.15 0.57 25.12 28.50 171.00 197.25 8.55 376.80

59 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumu 600*400mm gab. 1 0.50 6.00 3.00 42.90 0.15 46.05 0.50 3.00 42.90 0.15 46.05

60 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=100mm gab. 42 0.50 6.00 3.00 4.76 0.15 7.91 21.00 126.00 199.92 6.30 332.22

61 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=160mm gab. 27 0.50 6.00 3.00 8.67 0.15 11.82 13.50 81.00 234.09 4.05 319.14

62 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=200mm gab. 25 0.50 6.00 3.00 10.87 0.15 14.02 12.50 75.00 271.75 3.75 350.50

63 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=315mm gab. 9 0.50 6.00 3.00 15.92 0.15 19.07 4.50 27.00 143.28 1.35 171.63

64 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=400mm gab. 7 1.00 6.00 6.00 22.64 0.30 28.94 7.00 42.00 158.48 2.10 202.58

65 Līg. c. Montēt pƗrejas 600*400-Dn400 gab. 3 1.50 6.00 9.00 44.36 0.45 53.81 4.50 27.00 133.08 1.35 161.43

66 Līg. c. Montēt pƗrejas 600*400-600*1800 gab. 1 2.00 6.00 12.00 102.90 0.60 115.50 2.00 12.00 102.90 0.60 115.50

67 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn400-315 gab. 1 0.50 6.00 3.00 18.03 0.15 21.18 0.50 3.00 18.03 0.15 21.18

68 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn315-250 gab. 3 0.50 6.00 3.00 11.86 0.15 15.01 1.50 9.00 35.58 0.45 45.03

69 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn250-200 gab. 3 0.50 6.00 3.00 9.83 0.15 12.98 1.50 9.00 29.49 0.45 38.94

70 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn200-160 gab. 2 0.50 6.00 3.00 6.93 0.15 10.08 1.00 6.00 13.86 0.30 20.16

71 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn200-100 gab. 2 0.50 6.00 3.00 6.93 0.15 10.08 1.00 6.00 13.86 0.30 20.16

72 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn400-315 gab. 2 0.50 6.00 3.00 18.03 0.15 21.18 1.00 6.00 36.06 0.30 42.36

73 Līg. c.
Izolēt ar Paroc akmens vates 80AVM 
paklƗjiem,b=40mm m2 5.00 0.30 6.00 1.80 6.50 0.09 8.39 1.50 9.00 32.50 0.45 41.95

74 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-100 gab. 13 1.20 6.00 7.20 13.53 0.36 21.09 15.60 93.60 175.89 4.68 274.17

75 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-160 gab. 7 1.20 6.00 7.20 18.23 0.36 25.79 8.40 50.40 127.61 2.52 180.53

76 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-200 gab. 11 1.20 6.00 7.20 21.99 0.36 29.55 13.20 79.20 241.89 3.96 325.05

77 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-315 gab. 4 1.20 6.00 7.20 38.37 0.13 45.70 4.80 28.80 153.48 0.52 182.80

78 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-250 gab. 2 1.20 6.00 7.20 30.28 0.13 37.61 2.40 14.40 60.56 0.26 75.22

79 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn315 gab. 2 4.00 6.00 24.00 86.24 1.20 111.44 8.00 48.00 172.48 2.40 222.88

80 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn200 gab. 2 4.00 6.00 24.00 69.41 1.20 94.61 8.00 48.00 138.82 2.40 189.22
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81 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn250 gab. 1 4.00 6.00 24.00 75.21 1.20 100.41 4.00 24.00 75.21 1.20 100.41

82 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn400 gab. 1 4.00 6.00 24.00 122.54 1.20 147.74 4.00 24.00 122.54 1.20 147.74

83 Līg. c.
Montēt jumtiņu virs gaisa vada 
Dn=400mm gab. 1 4.00 6.00 24.00 61.98 1.20 87.18 4.00 24.00 61.98 1.20 87.18

84 Līg. c. Gaisa vadu stiprinƗjumi un savienojumi k-ts 1 4.00 6.00 24.00 40.00 1.20 65.20 4.00 24.00 40.00 1.20 65.20

85 Līg. c. Tīrīšanas lūkas k-ts 1 4.00 6.00 24.00 80.00 1.20 105.20 4.00 24.00 80.00 1.20 105.20

VentilƗcija -nosūces sistēmas N3-N14, 
DN1-DN2.

86 Līg. c.

Montēt kanƗla ventilatoru K100XL, ar 
Ɨtruma regulatoru, termoregulatoru, ar 
vibroizolƗcijas savienojumiem k-ts 4 4.00 6.00 24.0 84.98 1.20 110.2 16.00 96.00 339.92 4.80 440.72

87 Līg. c. Montēt elastīgos savienojumu FK-100 gab. 8 0.50 6.00 3.00 4.24 0.15 7.39 4.00 24.00 33.92 1.20 59.12

88 Līg. c.

Montēt kanƗla ventilatoru K125XL, ar 
Ɨtruma regulatoru, termoregulatoru, ar 
vibroizolƗcijas savienojumiem k-ts 4 4.00 6.00 24.0 85.94 1.20 111.1 16.00 96.00 343.76 4.80 444.56

89 Līg. c. Montēt elastīgos savienojumu FK-125 gab. 8 0.50 6.00 3.00 4.42 0.15 7.57 4.00 24.00 35.36 1.20 60.56

90 Līg. c. Montēt apgriezienu regulatoru REE 1 gab. 8 2.40 6.00 14.40 46.98 0.72 62.10 19.20 115.20 375.84 5.76 496.80

91 Līg. c.

Montēt kanƗla ventilatoru K160EC, ar 
Ɨtruma regulatoru, termoregulatoru, un 
vibroizolƗcijas savienojumiem k-ts 4 4.00 5.00 20.0 70.55 1.00 91.6 16.00 80.00 282.20 4.00 366.20

92 Līg. c. Montēt Ɨtruma regulatoru RE-1.5 k-ts 4 2.00 5.00 10.0 63.75 0.50 74.3 8.00 40.00 255.00 2.00 297.00

93 Līg. c. Montēt elastīgos savienojumu FK-160 gab. 8 0.50 5.00 2.50 5.00 0.13 7.63 4.00 20.00 40.00 1.00 61.00

94 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-100 gab. 21 1.60 6.00 9.60 4.70 0.48 14.78 33.60 201.60 98.70 10.08 310.38

95 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-125 gab. 2 1.60 6.00 9.60 6.15 0.48 16.23 3.20 19.20 12.30 0.96 32.46

96 Līg. c. Montēt nosūces difuzoru EFF-160 gab. 2 1.60 6.00 9.60 8.23 0.48 18.31 3.20 19.20 16.46 0.96 36.62

97 Līg. c.
Montēt jumtiņu virs gaisa vada 
Dn=250mm gab. 7 4.00 6.00 24.00 42.90 1.20 68.10 28.00 168.00 300.30 8.40 476.70

98 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=100mm, b=0.4mm komplektƗ ar  
stiprinƗjumiem un atzariem m 32.00 0.50 6.00 3.00 2.66 0.15 5.81 16.00 96.00 85.12 4.80 185.92

99 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=125mm, b=0.4mm komplektƗ ar  
stiprinƗjumiem un atzariem m 30.00 0.60 6.00 3.60 3.27 0.18 7.05 18.00 108.00 98.10 5.40 211.50
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100 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=160mm, b=0.4mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 81.00 0.75 6.00 4.50 4.36 0.23 9.09 60.75 364.50 353.16 18.23 735.89

101 Līg. c.

Montēt cinkotƗ skƗrda gaisa vadus 
Dn=250mm, b=0.7mm komplektƗ ar 
stiprinƗjumiem un atzariem m 21.00 1.20 6.00 7.20 6.73 0.36 14.29 25.20 151.20 141.33 7.56 300.09

102 Līg. c.

Izolēt gaisa vadus Dn125mm ar Paroc 
cietƗs akmens vates puscilindriem  ar 
folliju, b=30mm m 6.00 0.30 6.00 1.80 8.55 0.18 10.53 1.80 10.80 51.30 1.08 63.18

103 Līg. c.

Izolēt gaisa vadus Dn160mm ar Paroc 
cietƗs akmens vates puscilindriem  ar 
folliju, b=40mm m 15.00 0.30 6.00 1.80 11.06 0.18 13.04 4.50 27.00 165.90 2.70 195.60

104 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn160-100 gab. 4 0.50 6.00 3.00 5.05 0.15 8.20 2.00 12.00 20.20 0.60 32.80

105 Līg. c. Montēt pƗrejas Dn125-100 gab. 2 0.50 6.00 3.00 4.73 0.15 7.88 1.00 6.00 9.46 0.30 15.76

106 Līg. c. Montēt droseļvƗrstu IRIS-100 gab. 21 1.20 6.00 7.20 13.53 0.36 21.09 25.20 151.20 284.13 7.56 442.89

107 Līg. c.
Montēt sadzīves nosūcēju virs plīts 
L=250m3/h gab. 1 4.00 6.00 24.00 117.00 1.20 142.20 4.00 24.00 117.00 1.20 142.20

108 Līg. c.
PievienošanƗs esošajam ķieģeļu kanƗlam 
Dn160-270*140 gab. 7 1.00 6.00 6.00 20.86 0.30 27.16 7.00 42.00 146.02 2.10 190.12

109 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn160 gab. 5 4.00 6.00 24.00 56.33 1.20 81.53 20.00 120.00 281.65 6.00 407.65

110 Līg. c. Montēt ugunsdrošo vƗrstu EI60 Dn125 gab. 2 4.00 6.00 24.00 54.68 1.20 79.88 8.00 48.00 109.36 2.40 159.76

111 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=100mm gab. 31 0.50 6.00 3.00 4.76 0.15 7.91 15.50 93.00 147.56 4.65 245.21

112 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=125mm gab. 12 0.50 6.00 3.00 5.92 0.15 9.07 6.00 36.00 71.04 1.80 108.84

113 Līg. c. Montēt gaisa vadu līkumus Dn=160mm gab. 15 0.50 6.00 3.00 8.67 0.15 11.82 7.50 45.00 130.05 2.25 177.30

114 Līg. c. Gaisa vadu stiprinƗjumi un savienojumi k-ts 1 2.00 6.00 12.00 30.00 0.60 42.60 2.00 12.00 30.00 0.60 42.60

115 Līg. c. Tīrīšanas lūkas k-ts 1 4.00 6.00 24.00 60.00 1.20 85.20 4.00 24.00 60.00 1.20 85.20

116 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn100mm, 
L=1000mm gab. 4 1.50 6.00 9.00 26.13 0.45 35.58 6.00 36.00 104.52 1.80 142.32

117 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn125mm, 
L=1000mm gab. 3 1.50 6.00 9.00 29.82 0.45 39.27 4.50 27.00 89.46 1.35 117.81

118 Līg. c.
Montēt trokšņu slƗpētƗju Dn160mm, 
L=1000mm gab. 4 1.50 6.00 9.00 34.07 0.45 43.52 6.00 36.00 136.28 1.80 174.08

KOPƖ : EUR 1385.69 8478.14 34468.57 446.58 43393.29

1034.06PalīgmateriƗli 3%
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SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 12.oktobrī

KOPƖ:
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(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
PƗrbaudīja A.Karlevica   2015.gada 23.oktobrī



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c. Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 m 3520.0 0.08 7.00 0.56 0.87 0.03 1.46 281.60 1971.20 3062.40 98.56 5132.16

2 Līg.c. Iebūvēt kabeli MMJ - 4*2.5mm2 m 1760.0 0.08 7.00 0.56 1.32 0.03 1.91 140.80 985.60 2323.20 49.28 3358.08

3 Līg.c. Iebūvēt kabeli (N) NHXH-Fe-3*2.5mm2 m 780.0 0.08 7.00 0.56 0.82 0.03 1.41 62.40 436.80 639.60 21.84 1098.24

4 Līg.c. Iebūvēt kabeli (N) NHXH-Fe-4*2.5mm2 m 260.0 0.08 7.00 0.56 1.10 0.03 1.69 20.80 145.60 286.00 7.28 438.88

5 Līg.c.
Gaismeklis ar luminiscējošƗm lampƗm 
iebūvētiem griestiem 2x26w 230v, IP20 gb 22 1.40 7.00 9.80 28.93 0.49 39.22 30.80 215.60 636.46 10.78 862.84

6 Līg.c.

Gaismeklis ar luminiscējošƗm lampƗm 
iebūvētiem griestiem 2x26w 230v, IP20, ar 
iebūvētu akumulatoru gb 9 1.80 7.00 12.60 76.04 0.63 89.27 16.20 113.40 684.36 5.67 803.43

7 Līg.c.
Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
iebūvētiem piek. griestiem 2*18w, IP44, 230V gb 49 1.40 7.00 9.80 33.05 0.49 43.34 68.60 480.20 1619.45 24.01 2123.66

8 Līg.c.

Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
iebūvētiem piek. griestiem 2*18w, IP44, 
230V, ar iebūvētu akumulatoru gb 2 1.80 7.00 12.60 80.16 0.63 93.39 3.60 25.20 160.32 1.26 186.78

9 Līg.c. Gaismeklis "bra"  tipa 1*60w , 230V, IP20 gb 6 1.00 7.00 7.00 33.46 0.35 40.81 6.00 42.00 200.76 2.10 244.86

10 Līg.c. Gaismeklis "bra"  tipa 1*60w , 230V, IP44 gb 2 1.00 7.00 7.00 37.49 0.35 44.84 2.00 14.00 74.98 0.70 89.68

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.
VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

TƗmes izmaksas

LokƗlƗ tƗme Nr.2/10
Elektroapgaismošana.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)
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11 Līg.c.
Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
2*36w, IP44, griestu gb 10 1.40 7.00 9.80 24.80 0.49 35.09 14.00 98.00 248.00 4.90 350.90

12 Līg.c.
Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
iebūvētiem piek. griestiem 4*18w, IP20, 230V gb 56 1.40 7.00 9.80 45.45 0.49 55.74 78.40 548.80 2545.20 27.44 3121.44

13 Līg.c.
Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
iebūvētiem piek. griestiem 4*14w, IP20, 230V gb 12 1.40 7.00 9.80 41.32 0.49 51.61 16.80 117.60 495.84 5.88 619.32

14 Līg.c.
Gaismeklis  ar luminiscējošƗm spuldzēm  
iebūvētiem piek. griestiem 3*14w, IP20, 230V gb 17 1.40 7.00 9.80 37.19 0.49 47.48 23.80 166.60 632.23 8.33 807.16

15 Līg.c. Sienas  plafons 1*60w ,IP44 gb 1 1.00 7.00 7.00 14.88 0.35 22.23 1.00 7.00 14.88 0.35 22.23

16 Līg.c.
Sienas  plafons nakts izgaismošanai 230V, 
2*3W ar LED lampƗm gb 9 1.00 7.00 7.00 18.18 0.35 25.53 9.00 63.00 163.62 3.15 229.77

17 Līg.c. Gaismeklis "Izeja"1*8w , komplektƗ ar spuldzi gb 7 1.00 7.00 7.00 48.07 0.35 55.42 7.00 49.00 336.49 2.45 387.94

18 Līg.c. NozarkƗrba gb 202 0.24 7.00 1.68 1.45 0.08 3.21 48.48 339.36 292.90 16.97 649.23

19 Līg.c. Slēdzis vienpolu, hermētisks, 10 A 230V gb 35 0.55 7.00 3.85 4.20 0.19 8.24 19.25 134.75 147.00 6.74 288.49

20 Līg.c. Slēdzis vienpolu z/apm 10 A 230V gb 24 0.55 7.00 3.85 3.60 0.19 7.64 13.20 92.40 86.40 4.62 183.42

21 Līg.c. Slēdzis grupu v/apm. 10A 230V gb 24 0.60 7.00 4.20 4.54 0.21 8.95 14.40 100.80 108.96 5.04 214.80

22 Līg.c. Slēdzis vadībai no divƗm vietƗm 230V 10A gb 18 0.80 7.00 5.60 4.89 0.28 10.77 14.40 100.80 88.02 5.04 193.86

23 Līg.c. KƗrba slēdžu k-ts 101 0.24 7.00 1.68 0.67 0.08 2.43 24.24 169.68 67.67 8.48 245.83

24 Līg.c. Spuldze luminiscējošƗ T 36w 230 V gab. 20 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00

25 Līg.c. Spuldze luminiscējošƗ T 18w 230 V gab. 224 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 2.05 0.00 0.00 459.20 0.00 459.20

26 Līg.c. Spuldze TC -DL 18w 230V gab. 98 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 0.00 181.30 0.00 181.30

27 Līg.c. Spuldze TC -DL 26w 230V gab. 62 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 136.40 0.00 136.40

28 Līg.c. Spuldze T5 14w 230V gab. 99 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.00 0.00 183.15 0.00 183.15

29 Līg.c. Spuldze ekonomiskƗ, 60w 230 V gab. 15 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00 57.00 0.00 57.00

30 Līg.c. PVC caurule d40mm FE (stƗvvadam) m 20.00 0.12 7.00 0.84 0.64 0.04 1.52 2.40 16.80 12.80 0.84 30.44

31 Līg.c. PVC caurule d20mm m 120.00 0.12 7.00 0.84 0.36 0.04 1.24 14.40 100.80 43.20 5.04 149.04

32 Līg.c. PalīgmateriƗli elektromontƗžas darbiem kompl. 1 8.00 7.00 56.00 350.00 2.80 408.80 8.00 56.00 350.00 2.80 408.80

33 Līg.c.
Montēt sienas plafonu ar LED lampƗm 2*9W, 
IP65 gb 1 1.00 7.00 7.00 20.66 0.35 28.01 1.00 7.00 20.66 0.35 28.01

KOPƖ: EUR 942.57 6597.99 16394.45 329.90 23322.34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

819.72

942.57 6597.99 17214.17 329.90 24142.06

KOPƖ 24142.06

20-3610

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PƗrbaudīja
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

M. Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī

MateriƗlu transports 5%



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.
Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili, 
hermētisks, 250V 16A IP44 gab 10 1.00 7.00 7.00 5.04 0.35 12.39 10.00 70.00 50.40 3.50 123.90

2 Līg.c.
Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili, 
z/apm., 250V 16A IP20, ar aizsargvƗku gab 67 1.00 7.00 7.00 5.44 0.35 12.79 67.00 469.00 364.48 23.45 856.93

3 Līg.c.
Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 
250V 16A IP20, divvietīgs bloks 2 1.00 7.00 7.00 6.00 0.35 13.35 2.00 14.00 12.00 0.70 26.70

4 Līg.c.
Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili 
250V 16A IP20, četrvietīgs bloks 6 1.00 7.00 7.00 8.10 0.35 15.45 6.00 42.00 48.60 2.10 92.70

5 Līg.c.
Kontakts divpolīgs ar trešo zemējuma spaili, 
hermētisks, 250V 26A IP44 gab 1 1.00 7.00 7.00 6.80 0.35 14.15 1.00 7.00 6.80 0.35 14.15

6 Līg.c.
Kontakts trīsvpolīgs ar ceturto zemējuma spaili  
25A, 400V, IP44 bloks 2 1.00 7.00 7.00 9.80 0.35 17.15 2.00 14.00 19.60 0.70 34.30

7 Līg.c. Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 m 1350.00 0.08 7.00 0.56 0.87 0.03 1.46 108.00 756.00 1174.50 37.80 1968.30

8 Līg.c. Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2  m 50.00 0.10 7.00 0.70 1.44 0.04 2.18 5.00 35.00 72.00 1.75 108.75

9 Līg.c. Iebūvēt kabeli NHXCH-Fe-180/90-5*6mm2 m 23.0 0.08 7.00 0.56 1.66 0.03 2.25 1.84 12.88 38.18 0.64 51.70

10 Līg.c. Iebūvēt kabeli (N) NHXH-Fe-3*2.5mm2 m 150.0 0.08 7.00 0.56 0.82 0.03 1.41 12.00 84.00 123.00 4.20 211.20

11 Līg.c. Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16.0mm2  m 325.00 0.15 7.00 1.05 8.71 0.05 9.81 48.75 341.25 2830.75 17.06 3189.06

12 Līg.c. Kabeļa gala apdares līdz 16mm2 gab 14 2.00 7.00 14.00 10.00 0.70 24.70 28.00 196.00 140.00 9.80 345.80

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.
VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

Objekta adrese:

TƗme sastƗdīta:

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

oktobrī
daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 14934.93

Vienības izmaksas

Pasūtījuma Nr.: 15-029

EL

LokƗlƗ tƗme Nr.2/11
Elektrospēka iekƗrta .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Objekta nosaukums :

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13 Līg.c. Kabeļu penƗlis 60*40 m 30.00 0.20 7.00 1.40 2.70 0.07 4.17 6.00 42.00 81.00 2.10 125.10

14 Līg.c.
Kabeļu trepe ar stiprinƗjumiem un pagrieziena 
elementiem, plat. 200mm m 240.00 0.24 7.00 1.68 4.86 0.08 6.62 57.60 403.20 1166.40 20.16 1589.76

15 Līg.c.
Kabeļu rene ar stiprinƗjumiem un pagrieziena 
elementiem,120*60mm m 300.00 0.24 7.00 1.68 4.78 0.08 6.54 72.00 504.00 1434.00 25.20 1963.20

16 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 160A; 
slēdžiem3 xNH00/40A- 4gab; 3xNHOO/32-
1gab; 3C25A-1gab; C16A-1gab; rez.3xNHOO-

3gab. (GS) k-ts 1 9.20 7.00 64.40 320.00 3.22 387.62 9.20 64.40 320.00 3.22 387.62

17 Līg.c.

UzstƗdīt galvenƗs sadalnes GS-1 kombinēto 
pƗrsprieguma  (B+Cpak) aizsardzību 
Inom.=80A k-ts 1 4.00 7.00 28.00 60.00 1.40 89.40 4.00 28.00 60.00 1.40 89.40

18 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax5gr; C16Ax10gr.; nopl.aut.(1.f.)x 

5gab(AS-1-1) k-ts 1 6.00 7.00 42.00 220.00 2.10 264.10 6.00 42.00 220.00 2.10 264.10

19 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax6gr; C16Ax11gr.; nopl.aut.(1.f.)x 

8gab(AS-2-1) k-ts 1 7.60 7.00 53.20 260.00 2.66 315.86 7.60 53.20 260.00 2.66 315.86

20 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
C16Ax6gr; C25A-1gr.; 11xB10; 

nopl.aut.(1.f.)x7gab (AS-1-2) k-ts 1 7.60 7.00 53.20 265.00 2.66 320.86 7.60 53.20 265.00 2.66 320.86

21 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax1gr; C16Ax12gr.; nopl.aut.(1.f.)x 

4gab(AS-2-2) k-ts 1 5.80 7.00 40.60 195.00 2.03 237.63 5.80 40.60 195.00 2.03 237.63

22 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax10gr; C16Ax5gr.; nopl.aut.(1.f.)x 

5gab(AS-1-3) k-ts 1 6.00 7.00 42.00 220.00 2.10 264.10 6.00 42.00 220.00 2.10 264.10

23 Līg.c.

Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax8gr; C16Ax6gr.; 3C25A-

1gr.nopl.aut.(1.f.)x 7gab; nopl.aut.(3.f.)-

1gr.(AS-2-3) k-ts 1 10.00 7.00 70.00 360.00 3.50 433.50 10.00 70.00 360.00 3.50 433.50

24 Līg.c.
Montēt sadalni ar ievada aparƗtu 40A; 
B10Ax14gr; C10Ax1gr.(AAS) k-ts 1 5.20 7.00 36.40 180.00 1.82 218.22 5.20 36.40 180.00 1.82 218.22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

25 Līg.c.

Montēt apgaismošanas sadalni (1AVS.):  
sadalnes kƗrba IP20-1gab; slēdzis ar 
signƗllampu 230V 10A IP20 (montēt uz DIN 
sliedes)-13gab; (skat.zīm.EL-17, EL-12) k-ts 1 4.60 7.00 32.20 147.00 1.61 180.81 4.60 32.20 147.00 1.61 180.81

26 Līg.c.

Montēt apgaismošanas sadalni (2AVS.):  
sadalnes kƗrba IP20-1gab; slēdzis ar AVS 
signƗllampu 230V 10A IP20 (montēt uz DIN 
sliedes)-21gab; (skat.zīm.EL-16, EL-12) k-ts 1 6.80 7.00 47.60 230.00 2.38 279.98 6.80 47.60 230.00 2.38 279.98

27 Līg.c. AtkƗrtotais zemējums Rzem=4.0Ω gab 1 6.00 7.00 42.00 36.00 2.10 80.10 6.00 42.00 36.00 2.10 80.10

28 Līg.c. PVC caurule d40mm m 40.00 0.12 7.00 0.84 0.64 0.04 1.52 4.80 33.60 25.60 1.68 60.88

29 Līg.c. PVC caurule d20mm m 120.00 0.12 7.00 0.84 0.36 0.04 1.24 14.40 100.80 43.20 5.04 149.04

30 Līg.c. PVC caurule d25mm m 50.00 0.12 7.00 0.84 0.47 0.04 1.35 6.00 42.00 23.50 2.10 67.60

31 Līg.c. PVC caurule d40mm FE m 20.00 0.20 7.00 1.40 2.32 0.07 3.79 4.00 28.00 46.40 1.40 75.80

32 Līg.c. PalīgmateriƗli elektromontƗžas darbiem kompl. 1 4.00 7.00 28.00 200.00 1.40 229.40 4.00 28.00 200.00 1.40 229.40

33 Līg.c. Elektriskie mērījumi obj. 1 8.00 7.00 56.00 0.00 2.80 58.80 8.00 56.00 0.00 2.80 58.80

KOPƖ: EUR 547.19 3830.33 10393.41 191.52 14415.26

519.67

547.19 3830.33 10913.08 191.52 14934.93

KOPƖ 14934.93

20-3610

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
MateriƗlu transports 5%

SertifikƗta Nr.

PƗrbaudīja M. Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.

Montēt vēdinƗšanas spēka sadalni ar 
ievada aparƗtu 40A; slēdži 3C16-1gab; 
C10-8gab; 1xpalaidējs DILOM 
(3.fƗzu); 3x3B16 k-ts 1 8.00 7.00 56.00 280.00 2.80 338.80 8.00 56.00 280.00 2.80 338.80

2 Līg.c.

VēdinƗšanas pieplūdes sistēmu 
vadības sadalņu montƗža (kompl. ar 
tehnoloģisko iekƗrtu) gab 2 2.00 7.00 14.00 35.00 0.70 49.70 4.00 28.00 70.00 1.40 99.40

3 Līg.c.
Montēt palaidēju DILEM (vadības 
posteni-pogu) gab 1 1.60 7.00 11.20 26.88 0.56 38.64 1.60 11.20 26.88 0.56 38.64

4 Līg.c.
Montēt slēdžus vienpolīgos 10A 230V 
komplektƗ ar taimeri gab 13 0.50 7.00 3.50 2.94 0.18 6.62 6.50 45.50 38.22 2.28 86.00

5 Līg.c.
Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 pa 
celtn. konstrukcijƗm DVK d20mm m 360.0 0.08 7.00 0.56 0.57 0.03 1.16 28.80 201.60 205.20 10.08 416.88

6 Līg.c. PVC stƗvvads 40*60 m 30.00 0.20 7.00 1.40 2.70 0.07 4.17 6.00 42.00 81.00 2.10 125.10

7 Līg.c.
Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 pa 
celtn. konstr. PVC d25 m 35.0 0.10 7.00 0.70 1.74 0.04 2.48 3.50 24.50 60.90 1.23 86.63

LokƗlƗ tƗme Nr.2/12
VēdinƗšanas elektroiekƗrta .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

TƗme sastƗdīta: oktobrī
EL daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 2283.80

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 Līg.c.

Iebūvēt kabeli (N)NHXCH-Fe-
180/E390-3*1.0mm2 pa kabeļu konstr. 
PVC D20fe m 50.0 0.08 7.00 0.56 1.38 0.03 1.97 4.00 28.00 69.00 1.40 98.40

9 Līg.c.
Montēt kabeļu trepes 60*200mm 
(ventkamerƗ) m 30.00 0.24 7.00 1.68 4.86 0.08 6.62 7.20 50.40 145.80 2.52 198.72

10 Līg.c. PVC caurule d20mm m 360.00 0.12 7.00 0.84 0.36 0.04 1.24 43.20 302.40 129.60 15.12 447.12

11 Līg.c. PVC caurule d20mm FE m 50.00 0.20 7.00 1.40 1.84 0.07 3.31 10.00 70.00 92.00 3.50 165.50

12 Līg.c. PVC caurule d25mm m 35.00 0.12 7.00 0.84 0.47 0.04 1.35 4.20 29.40 16.45 1.47 47.32

13 Līg.c.
PalīgmateriƗli elektromontƗžas 
darbiem kompl. 1 1.00 7.00 7.00 36.00 0.35 43.35 1.00 7.00 36.00 0.35 43.35

14 Līg.c. Elektriskie mērījumi obj. 1 4.00 7.00 28.00 0.00 1.40 29.40 4.00 28.00 0.00 1.40 29.40

KOPƖ: EUR 132.00 924.00 1251.05 46.20 2221.25

62.55

132.00 924.00 1313.60 46.20 2283.80

KOPƖ 2283.80

20-3610

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PƗrbaudīja M. Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī

SertifikƗta Nr.

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c. KomutƗcijas skapis (15U 600*600) k-ts 1 12.00 7.00 84.00 498.00 0.50 582.50 12.00 84.00 498.00 0.50 582.50

2 Līg.c.
KomutƗcijas skapja elektroapgƗdes 
panelis 8*C13 220V IF 16A

gab. 1
4.00 7.00

28.00 18.00 0.50 46.50
4.00 28.00 18.00 0.50 46.50

3 Līg.c. KomutƗcijas skapja plaukts 400mm,19 gab. 1
2.00 7.00

14.00 16.50 0.50 31.00
2.00 14.00 16.50 0.50 31.00

4 Līg.c.
KomutƗcijas panelis 1HU24 porti 
Cat.5e UTP ar kabeļu organizatoru gab. 1

6.60 7.00
46.20 40.00 0.50 86.70

6.60 46.20 40.00 0.50 86.70

5 Līg.c.

KomutƗcijas panelis FO 12*SC duplex 
ar adapteri, splaisu turētƗju un kabeļu 
ievadu

k-ts 2

6.00 7.00

42.00 32.00 0.20 74.20

12.00 84.00 64.00 0.40 148.40

6 Līg.c. Pigtail SM 1M gab. 16 0.20 7.00 1.40 2.84 0.28 4.52 3.20 22.40 45.44 4.48 72.32

7 Līg.c. SLPLICE protectors gab. 16 0.50 7.00 3.50 8.55 0.28 12.33 8.00 56.00 136.80 4.48 197.28

8 Līg.c.
KomutƗcijas vadu organizators IU ar 
metƗla gredzeniem gab. 6

0.60 7.00
4.20 8.00 0.50 12.70

3.60 25.20 48.00 3.00 76.20

9 Līg.c.
Rozetes z/a Jung CD500 2*RJ45Cat 5e 

UPT ligzdu
gab. 16

0.36 7.00
2.52 5.80 0.28 8.60

5.76 40.32 92.80 4.48 137.60

10 Līg.c. Z/a kƗrba Data ligzdai gab. 16 0.10 7.00 0.70 0.50 0.30 1.50 1.60 11.20 8.00 4.80 24.00

11 Līg.c.
TelekomunikƗciju kabelis Cat.5e 
4x2x0,5 UTP    

m 960
0.10 7.00

0.70 0.25 0.01 0.96
96.00 672.00 240.00 9.60 921.60

LokƗlƗ tƗme Nr.2/13
Datoru un telefonu tīkli .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

VS daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 5938.19
TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Līg.c.
Optiskais kabelis OS1 SM 8 dz D652 1 

SZH unitube
m 300

0.10 7.00
0.70 0.98 0.01 1.69

30.00 210.00 294.00 3.00 507.00

13 Līg.c. Zemējuma kabelis 6mm2 m 30 0.10 7.00 0.70 0.32 0.01 1.03 3.00 21.00 9.60 0.30 30.90

14 Līg.c. PVC caurule d=50mm m 6 0.10 7.00 0.70 0.68 0.03 1.41 0.60 4.20 4.08 0.18 8.46

15 Līg.c. Kabeļu kanƗls  TEK 60*40 vai analogs m 12
0.10 7.00

0.70 5.80 0.29 6.79
1.20 8.40 69.60 3.48 81.48

16 Līg.c. Kabelis VMOXBU 20*2*0.5 m 300 0.10 7.00 0.70 0.45 0.02 1.17 30.00 210.00 135.00 6.00 351.00

17 Līg.c. StiprinƗjuma dībeļi-skrūves k-ts 100 0.00 7.00 0.00 0.28 0.28 0.56 0.00 0.00 28.00 28.00 56.00

18 Līg.c.
Zemējuma potenciƗla izlīdzinošƗs 
kopnes

gab. 1
1.20 7.00

8.40 28.50 0.28 37.18
1.20 8.40 28.50 0.28 37.18

19 Līg.c. Hermētiķis gab 2 1.20 7.00 8.40 32.00 0.42 40.82 2.40 16.80 64.00 0.84 81.64

20 Līg.c. Uguns aizsardzības mastika gab 1 3.00 7.00 21.00 56.00 0.40 77.40 3.00 21.00 56.00 0.40 77.40

21 Līg.c.
PƗrējie palīgmateriƗli (skrūves, saites, 
saišu turētƗji utt.) kompl. 1

10.00 7.00
70.00 50.00 2.50 122.50

10.00 70.00 50.00 2.50 122.50

22 Līg.c.
R/M skrūves M6 ar R/M uzgriezni 
komutƗcijas skapim gab 28 0.07 7.00

0.49
0.36 0.02 0.87 1.96 13.72 10.08 0.69 24.49

23 Līg.c.
Tīkla komutators HP Procurve 
SWTTCH E2520-24G gab 1 4.00 7.00

28.00
1086.0 1.40 1115.4 4.00 28.00 1086.00 1.40 1115.40

24 Līg.c.
Tīkla konventors FX-TX 1000 Mb/s 
HP Procurve SM

gab. 2
2.00 7.00

14.00 245.00 0.02 259.02
4.00 28.00 490.00 0.04 518.04

25 Līg.c. UPS 1000VA gab. 1 2.00 7.00 14.00 280.00 0.38 294.38 2.00 14.00 280.00 0.38 294.38

26 Līg.c. Tīkla testēšana un tīkla pases izstrƗde gab. 1
16.00 7.00

112.00 0.00 5.60 117.60
16.00 112.00 0.00 5.60 117.60

KOPƖ: EUR 264.12 1848.84 3812.40 86.33 5747.57

190.62

264.12 1848.84 4003.02 86.33 5938.19

KOPƖ 5938.19

20-3610

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja G.Buldenbergs 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.
Montēt antenu TRIAX UNIX 32 
Digital 12.5 Db vai analogu gab 1 8.00 7.00 56.00 70.00 2.80 128.80 8.00 56.00 70.00 2.80 128.80

2 Līg.c. Montēt mastu 3m D50 gab 1 4.00 7.00 28.00 30.00 1.40 59.40 4.00 28.00 30.00 1.40 59.40

3 Līg.c. Montēt stiprinƗjumus mastam k-ts 1 2.00 7.00 14.00 12.80 0.70 27.50 2.00 14.00 12.80 0.70 27.50

4 Līg.c.
Montēt pastiprinƗtƗju TRIAX HDA 
3068106 dB vai analogu gab 1 1.20 7.00 8.40 9.45 0.42 18.27 1.20 8.40 9.45 0.42 18.27

5 Līg.c. Montēt dalītƗju TRIAX HTS 4 gab 1 1.00 7.00 7.00 3.05 0.35 10.40 1.00 7.00 3.05 0.35 10.40

6 Līg.c. Montēt dalītƗju TRIAX HTT4-20 gab 1 1.00 7.00 7.00 4.25 0.35 11.60 1.00 7.00 4.25 0.35 11.60

7 Līg.c. Montēt dalītƗju TRIAX HTT4-16 gab 1 1.00 7.00 7.00 3.65 0.35 11.00 1.00 7.00 3.65 0.35 11.00

8 Līg.c. Montēt dalītƗju TRIAX HTT4-10 gab 2 1.00 7.00 7.00 2.74 0.35 10.09 2.00 14.00 5.48 0.70 20.18

9 Līg.c. Iebūvēt kabeli Coas RG6-94 m 272.0 0.10 7.00 0.70 0.23 0.04 0.97 27.20 190.40 62.56 9.52 262.48

10 Līg.c. Montēt savienotƗjus FF gab 28 0.50 7.00 3.50 2.44 0.18 6.12 14.00 98.00 68.32 4.90 171.22

11 Līg.c. Montēt terminatori 750m gab 4 2.00 7.00 14.00 10.00 0.70 24.70 8.00 56.00 40.00 2.80 98.80

12 Līg.c. Hermētiķis gab 1 0.50 7.00 3.50 2.80 0.18 6.48 0.50 3.50 2.80 0.18 6.48

13 Līg.c. UgunsdrošƗ pasta gab 1 0.50 7.00 3.50 6.80 0.18 10.48 0.50 3.50 6.80 0.18 10.48

14 Līg.c.
Montēt TV ligzdas ar dekoratīvo 
nosedzi ABB Basic 55 gab 16 0.50 7.00 3.50 4.85 0.18 8.53 8.00 56.00 77.60 2.80 136.40

15 Līg.c. KƗrba z/a gb 16 0.24 7.00 1.68 1.45 0.08 3.21 3.84 26.88 23.20 1.34 51.42

LokƗlƗ tƗme Nr.2/14
Televīzijas tīkli.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

VS daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 1147.06
TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16 Līg.c. Sadales kƗrba 100*100 vai ekvivalents gb 1 1.00 7.00 7.00 6.80 0.35 14.15 1.00 7.00 6.80 0.35 14.15

17 Līg.c. PalīgmateriƗli montƗžas darbiem kompl. 1 1.00 7.00 7.00 20.00 0.35 27.35 1.00 7.00 20.00 0.35 27.35

18 Līg.c. Sistēmas palaišana un regulēšana obj. 1 8.00 7.00 56.00 0.00 2.80 58.80 8.00 56.00 0.00 2.80 58.80

KOPƖ: EUR 92.24 645.68 446.76 32.28 1124.72

22.34

92.24 645.68 469.10 32.28 1147.06

KOPƖ 1147.06

20-3610

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja G.Buldenbergs 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.
Montēt uztveršanas un kontroles centru 
SMARTLINE036-4 k-ts. 1 4.00 7.00 28.00 183.45 1.40 212.85 4.00 28.00 183.45 1.40 212.85

2 Līg.c.
Montēt zonu paplašinƗtƗju 
8.zonas,SMARTLINE 8Z gab 4 1.20 7.00 8.40 34.69 0.42 43.51 4.80 33.60 138.76 1.68 174.04

3 Līg.c. Akumulatoru baterija 17A/h 12V gab 2 1.00 7.00 7.00 29.04 0.35 36.39 2.00 14.00 58.08 0.70 72.78

4 Līg.c. Montēt dūmu detektoru NB338-2 gab 80 1.00 7.00 7.00 9.75 0.35 17.10 80.00 560.00 780.00 28.00 1368.00

5 Līg.c. Montēt siltuma detektoru NB323-2 gab 3 1.00 7.00 7.00 9.04 0.35 16.39 3.00 21.00 27.12 1.05 49.17

6 Līg.c.
Montēt ugunstrauksmes ziņojuma pogu CQR 
FP/3RD gab 6 0.50 7.00 3.50 6.59 0.18 10.27 3.00 21.00 39.54 1.05 61.59

7 Līg.c. Montēt sirēnu ar strobspuldzi AH-03127BS gab 2 1.00 7.00 7.00 16.03 0.35 23.38 2.00 14.00 32.06 0.70 46.76

8 Līg.c. Montēt sirēnu  AH-03127S gab 11 1.00 7.00 7.00 12.35 0.35 19.70 11.00 77.00 135.85 3.85 216.70

9 Līg.c. Iebūvēt releju 24V, NR-8276 gab 2 0.50 7.00 3.50 4.13 0.18 7.81 1.00 7.00 8.26 0.35 15.61

10 Līg.c.
Montēt iznesamo gaismas indikatoru VSU-01

gab 36 1.00 7.00 7.00 4.96 0.35 12.31 36.00 252.00 178.56 12.60 443.16

11 Līg. c. Termoelements akumulatoriem k-ts. 1 1.00 7.00 7.00 16.53 2.60 26.13 1.00 7.00 16.53 2.60 26.13

12 Līg. c. Detektoru marķējums gab. 89 0.05 7.00 0.35 0.83 2.60 3.78 4.45 31.15 73.87 231.40 336.42

13 Līg.c. Montēt signalizƗcijas kabeli KLM2*0.8+0.8 m 1200.00 0.06 7.00 0.42 0.22 0.02 0.66 72.00 504.00 264.00 25.20 793.20

Vienības izmaksas

TƗme sastƗdīta: oktobrī
UAS daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 4970.09

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr.2/15
Ugunsgrēka atklƗšanas un trauksmes sistēma.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 Līg.c.
Montēt signalizƗcijas kabeli FRHF SR114H 
2*1+E m 300.00 0.06 7.00 0.42 0.62 0.02 1.06 18.00 126.00 186.00 6.30 318.30

15 Līg.c. Montēt spēka kabeli E30 (N)HXH-FF 3*1.5 m 50.00 0.20 7.00 1.40 4.88 0.07 6.35 10.00 70.00 244.00 3.50 317.50

16 Līg.c. Poliplasta caurule Dn25mm m 400.00 0.12 7.00 0.84 0.25 0.04 1.13 48.00 336.00 100.00 16.80 452.80

17 Līg.c. Poliplasta caurule Dn50mm m 40.00 0.12 7.00 0.84 0.31 0.04 1.19 4.80 33.60 12.40 1.68 47.68

18 Līg.c.
Sistēmas nodošana ekspluatƗcijƗ (ar tehn. 
dokumentƗciju) kompl. 1 8.00 7.00 56.00 0.00 2.80 58.80 8.00 56.00 0.00 2.80 58.80

19 Līg.c. MontƗžas materiƗli kompl. 1 2.00 7.00 14.00 40.00 0.70 54.70 2.00 14.00 40.00 0.70 54.70

KOPƖ: EUR 311.05 2177.35 2335.03 340.96 4853.34

116.75

311.05 2177.35 2451.78 340.96 4970.09

KOPƖ 4970.09

20-3610SertifikƗta Nr.

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja G.Keirišs 2014.gada 23.oktobrī

MateriƗlu transports 5%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 14

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg.c.

Montēt pacēlƗju Ciber 7000 ,celtspēja 400kg, 
ar šahtas jumtu ar apgaismojumu, ar krƗsojumu 
šahtai, ar durvju automƗtiskiem atvērējiem, ar 
palielinƗtu stikolumu (tips A2), ar ierobežotas 
piekļuves aprīkojumu un nelokƗmu sēdekli 
(3.stƗviem) gb 1.00 200.0 7.00 1400.0 19000.0 600.0 21000.0 200.00 1400.0 19000.00 600.00 21000.00

KOPƖ: Ls 200.0 1400.0 19000.0 600.0 21000.00

200.0 1400.0 19000.0 600.0 21000.00

KOPƖ 21000.00

20-3610

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr.2/16
PacēlƗjs.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)
Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Vienības izmaksas

oktobrī

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

UAS daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 21000.00
TƗme sastƗdīta:

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 14.oktobrī PƗrbaudīja A.Ziemeļniece 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.



2015 gada

Nr. Kods, TƗmes
p. TƗmes Darba veids vai konstruktƯvƗ izmaksa darba materiƗli mehƗ- Darb-

k. Nr. elementa nosaukums EUR alga EUR nismi ietilpƯba
EUR EUR (c/h)

1 2 3 4 5 6 7

1 3/1 Ɩrējie tīkli.AukstƗ ūdensapgƗde. 7117.84 4115.94 1936.84 1065.06 685.99

2 3/2 Ɩrējie tīkli.Sadzīves kanalizƗcija. 2421.07 1199.14 826.79 395.15 199.86

3 3/3 Ɩrējie tīkli.Lietus kanalizƗcija. 27044.69 13938.84 8172.19 4933.66 2323.14

4 3/4 Siltumtrase 2443.00 1019.14 839.81 584.06 169.86

5 3/5 0.4kV KI pievada izbūve 4093.01 1200.52 2704.96 187.53 171.85

3 3/6 Kabeļu kanalizƗcija 4480.17 1375.32 2691.47 413.38 229.22

KOPƖ: 47599.78 22848.89 17172.06 7578.83 3779.91

2855.99

1903.99

5390.05

57749.82

20-4843SertifikƗta Nr.

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 19. oktobrī

PƗrbaudīja

Tai skaitƗ

     Virsizdevumi 6%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

Pavisam kopƗ

FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Par kopējo summu,EUR

/K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

TƗme sastƗdīta 19.oktobrī

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

Darba devēja sociƗlais nodoklis 23.59%

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA.

                Peļņa  4%

KopējƗ darbietilpība, c/h 3779.91

Objekta nosaukums : VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

Objekta adrese:

Kopsavilkuma aprēƷins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.3

Ɩrējie inženiertīkli .
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

57749.82

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)

II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Izrakt tranšejas, iebūvēt PE 100 spiedvadu 
caurules Dn/OD63, SDR17, PN10, 

iebūves dziļums līdz 2.0m mitrƗ gruntī m 50.00 2.50 6.00 15.00 4.47 2.95 22.42 125.00 750.00 223.50 147.50 1121.00

2 Līg. c.

Iebūvēt b=150mm smilts pamatni zem 
caurulēm un smilts apbērumu ap 
cauruļvadiem b=150mm, k=1.1 m3 17.60 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 23.94 143.62 123.20 40.13 306.94

3 Līg. c.
Aizbērt tranšeju ar smilti, noblietējot 
,k=1.1 m3 136.40 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 185.50 1113.02 954.80 310.99 2378.82

4 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un aizvest 
uz atbērtni m3 140.00 0.40 6.00 2.40 0.00 1.60 4.00 56.00 336.00 0.00 224.00 560.00

5 Līg. c.

Iebūvēt pazemes tipa servisa aizbīdni 2" 
komplektƗ ar teleskopisko kƗta 
pagarinƗtƗju un kapi k-ts 1 4.00 6.00 24.00 115.00 2.40 141.40 4.00 24.00 115.00 2.40 141.40

6 Līg. c.
Iebūvēt elektrometinƗmu sedlu trejgabalu 
D1/D2 63/63mm, PE, SDR11 k-ts 1 1.00 6.00 6.00 10.12 0.60 16.72 1.00 6.00 10.12 0.60 16.72

7 Līg. c.
Betona balsti ar veidņu izbūvi - 5gb * 
0.03m3 m3 0.15 12.00 6.00 72.00 71.20 14.40 157.60 1.80 10.80 10.68 2.16 23.64

LokƗlƗ tƗme Nr. 3/1
Ɩrējie tīkli. AuklstƗ ūdensapgƗde.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

ǋKT daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 7117.84 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 Līg. c.
Pievienoties esošajam ūdensvadam 
Dn63mm piev 1 32.50 6.00 195.00 10.00 39.00 244.00 32.50 195.00 10.00 39.00 244.00

9 Līg. c. Krustojumi ar inženierkomunikƗcijƗm krust 11 22.00 6.00 132.00 20.00 26.40 178.40 242.00 1452.00 220.00 290.40 1962.40

10 Līg. c.
Iebūvēt PE dalīto elektrokabeļu 
aizsargcauruli (5*2m) m 10.00 1.20 6.00 7.20 8.64 0.72 16.56 12.00 72.00 86.40 7.20 165.60

11 Līg. c.
Iebūvēt apvalkcauruli ūdensvada ievada 
caurulei zem ēkas pamatiem m 1.50 1.50 6.00 9.00 24.79 0.45 34.24 2.25 13.50 37.19 0.68 51.36

KOPƖ : EUR 685.99 4115.94 1790.89 1065.06 6971.88

53.73

1844.61

92.23

685.99 4115.94 1936.84 1065.06 7117.84

7117.84

20-3610

PalīgmateriƗli 3%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:
MateriƗlu transports 5%

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Iebūvēt PIPELIFE POLAR D400 
kanalizƗcijas skataku 200R40 komplektƗ 
ar 40t ķeta vƗku, zƗlƗjƗ, dziļumƗ līdz 
2.0m, lūka  70mm virs zemes virsmas ar 
0.3m platu apmali, ūdens piesƗtinƗtƗ 
gruntī k-ts 2 15.12 6.00 90.72 241.11 63.00 394.83 30.24 181.44 482.22 126.00 789.66

2 Līg. c.
Izbūvēt 0.3m platu betona apmali ap akas 
lūku gab 2 4.00 6.00 24.00 17.28 3.15 44.43 8.00 48.00 34.56 6.30 88.86

3 Līg. c.

Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt Pragma 
PP sadzīves  kanalizƗcijas caurules 
DN/OD200 ar uzmavƗm, iebūves klase 
SN8, iebūves dziļums 2.0m, ūdens 
piesƗtinƗtƗ vidē m 6.00 7.56 6.00 45.36 7.97 15.88 69.21 45.36 272.16 47.82 95.28 415.26

4 Līg. c.

Iebūvēt b=150mm smilts pamatni zem 
caurulēm un smilts apbērumu ap 
cauruļvadiem b=150mm, k=1.1 m3 2.20 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 2.99 17.95 15.40 5.02 38.37

5 Līg. c.
Aizbērt tranšeju ar smilti, noblietējot 
,k=1.1 m3 17.40 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 23.66 141.98 121.80 39.67 303.46

6 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un aizvest 
uz atbērtni m3 18.00 0.40 6.00 2.40 0.00 1.60 4.00 7.20 43.20 0.00 28.80 72.00

LokƗlƗ tƗme Nr.3/2
Ɩrējie tīkli. Sadzīves kanalizƗcija.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

ǋKT daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 2421.07 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 Līg. c.

Iebūvēt Pragma cauruļu labošanas 
dubultuzmavas DN/OD 200, komplektƗ ar 
blīvgumijƗm gab 4 1.00 6.00 6.00 10.67 0.00 16.67 4.00 24.00 42.68 0.00 66.68

8 Līg. c.
Pievienoties esošajam sadzīves 
kanalizƗcijas vadam mitrƗ gruntī piev 2 39.20 6.00 235.20 10.00 47.04 292.24 78.40 470.40 20.00 94.08 584.48

KOPƖ : EUR 199.86 1199.14 764.48 395.15 2358.76

22.93

787.41

39.37

199.86 1199.14 826.79 395.15 2421.07

2421.07

20-3610

PalīgmateriƗli 3%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:
MateriƗlu transports 5%

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.

Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt Pragma PP 
sadzīves  kanalizƗcijas caurules DN/OD200 
ar uzmavƗm, iebūves klase SN8, iebūves 
dziļums 2.0m, ūdens piesƗtinƗtƗ vidē m 112.00 7.56 6.00 45.36 7.97 15.88 69.21 846.72 5080.32 892.64 1778.56 7751.52

2 Līg. c.

Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt Pragma PP 
sadzīves  kanalizƗcijas caurules DN/OD160 
ar uzmavƗm, iebūves klase SN8, iebūves 
dziļums 2.0m, ūdens piesƗtinƗtƗ vidē m 30.00 6.75 6.00 40.50 5.73 14.18 60.41 202.50 1215.00 171.90 425.40 1812.30

3 Līg. c.

Iebūvēt b=150mm smilts pamatni zem 
caurulēm un smilts apbērumu ap 
cauruļvadiem b=150mm, k=1.1 m3 54.00 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 73.44 440.64 378.00 123.12 941.76

4 Līg. c. Aizbērt tranšeju ar smilti, noblietējot ,k=1.1 m3 410.50 1.36 6.00 8.16 7.00 2.28 17.44 558.28 3349.68 2873.50 935.94 7159.12

5 Līg. c.
Iekraut lieko grunti automašīnƗ un aizvest 
uz atbērtni m3 426.00 0.40 6.00 2.40 0.00 1.60 4.00 170.40 1022.40 0.00 681.60 1704.00

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Vienības izmaksas

TƗme sastƗdīta: oktobrī
daļas rasējumiem

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

LokƗlƗ tƗme Nr.3/3
Ɩrējie tīkli. Lietus kanalizƗcija.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

ǋKT TƗmes izmaksas 27044.69 EUR



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 Līg. c.
Iebūvēt Stark DW cauruļu līkumus 45⁰ 
DN/OD160 gab 12 1.00 6.00 6.00 7.26 0.60 13.86 12.00 72.00 87.12 7.20 166.32

7 Līg. c. Iebūvēt PVC revīzijas DN/OD160 ar vƗku gab 6 1.00 6.00 6.00 19.87 0.60 26.47 6.00 36.00 119.22 3.60 158.82

8 Līg. c.

Iebūvēt PIPELIFE POLAR D400 
kanalizƗcijas skataku 200R40 komplektƗ ar 
40t ķeta vƗku, zƗlƗjƗ, dziļumƗ līdz 2.0m, 
lūka  70mm virs zemes virsmas ar 0.3m 
platu apmali, ūdens piesƗtinƗtƗ gruntī k-ts 8 15.12 6.00 90.72 241.11 63.00 394.83 120.96 725.76 1928.88 504.00 3158.64

9 Līg. c.

Iebūvēt PIPELIFE POLAR D400 
kanalizƗcijas skataku 200R40 komplektƗ ar 
40t ķeta vƗku, bruģī, dziļumƗ līdz 2.0m, 
"peldošƗ" tipa lūka  , ūdens piesƗtinƗtƗ 
gruntī k-ts 3 15.12 6.00 90.72 226.70 63.00 380.42 45.36 272.16 680.10 189.00 1141.26

10 Līg. c.
Izbūvēt 0.3m platu betona apmali ap akas 
lūku gab 8 4.00 6.00 24.00 17.28 3.15 44.43 32.00 192.00 138.24 25.20 355.44

11 Līg. c.
Atjaunot zƗlƗju,ar augsnes sagatavošanu ar 
rokƗm m2 86.00 0.46 6.00 2.76 0.26 0.28 3.30 39.56 237.36 22.36 23.74 283.46

12 Līg. c. Krustojumi ar inženierkomunikƗcijƗm krust 8 22.00 6.00 132.00 20.00 26.40 178.40 176.00 1056.00 160.00 211.20 1427.20

13 Līg. c.

Iebūvēt PE dalīto elektrokabeļu 
aizsargcauruli zemsprieguma kabeļiem  
(5krust*2m) m 10.00 1.20 6.00 7.20 8.64 0.72 16.56 12.00 72.00 86.40 7.20 165.60

14 Līg. c. Nojaukt un atjaunot PVC sieta sētu m 10.00 1.60 6.00 9.60 0.50 0.96 11.06 16.00 96.00 5.00 9.60 110.60

15 Līg. c.
Nojaukt esošo betona bruģakmens segumu, 
to nokraujot nokrautnēs m2 4.00 0.50 6.00 3.00 0.00 0.30 3.30 2.00 12.00 0.00 1.20 13.20

16 Līg. c. Atjaunot esošƗ betona bruģakmens segumu m2 4.00 2.00 6.00 12.00 0.40 1.20 13.60 8.00 48.00 1.60 4.80 54.40

17 Līg. c.
Betona balsti ar veidņu izbūvi noteku 
cauruļu līkumiem- 6gb m3 0.16 12.00 6.00 72.00 71.20 14.40 157.60 1.92 11.52 11.39 2.30 25.22

KOPƖ : EUR 2323.14 13938.84 7556.35 4933.66 26428.85

226.69

7783.04

389.15MateriƗlu transports 5%

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2323.14 13938.84 8172.19 4933.66 27044.69

27044.69

20-3610

SastƗdīja

SertifikƗta Nr.

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja I. LaizƗne 2015.gada 23.oktobrī



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DemontƗžas darbi

1 Līg. c.
Demontēt siltumtrases izolētos cauruļvadus 
necaurstaigƗjamƗ kanƗlƗ DN100 m 20.00 0.92 6.00 5.52 0.00 1.10 6.62 18.40 110.40 0.00 22.08 132.48

2 Līg. c.
Demontēt dz/betona kanƗlu KL60*45 (ar 
pamatni un vƗkiem) m 10.00 1.65 6.00 9.90 0.00 4.95 14.85 16.50 99.00 0.00 49.50 148.50

3 Līg. c.
SavƗkt celtniecības atkritumus un iekraut 
konteinerƗ m3 8.40 1.00 6.00 6.00 0.00 0.60 6.60 8.40 50.40 0.00 5.04 55.44

4 Līg.c. Celtniecības konteineru noma-7m3 gab 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.8 123.79 0.00 0.00 0.00 247.58 247.58

Zemes darbi

5 Līg. c.

Grunts izstrƗde ar ekskavatoru ar kausa 
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnƗs ar 
aizvešanu m3 18.00 0.20 6.00 1.20 0.00 3.80 5.00 3.60 21.6 0.00 68.40 90.00

6 Līg. c.

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no 
smilts bez mƗla un akmeņu piejaukuma, 
b=0.10m, k=1.1 m3 2.20 0.88 6.00 5.28 7.00 1.70 13.98 1.94 11.6 15.40 3.74 30.76

Vienības izmaksas

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.
Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

2443.00

LokƗlƗ tƗme Nr.3/4
Siltumtrase .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Pasūtījuma Nr.: 15-029

SAT daļas rasējumiem TƗmes izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 Līg. c.

Tranšeju aizbēršana ar smilti bez mƗla  un 
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru, ar 
sekojošu blietēšanu pa kƗrtƗm b=0.20m un 
planēšanu ar roku darbu, k=1.1 m3 5.50 0.32 6.00 1.92 7.00 5.90 14.82 1.76 10.6 38.50 32.45 81.51

8 Līg. c.
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, 
noblietējot grunti ar elektroblieti m3 11.00 0.20 6.00 1.20 0.00 3.80 5.00 2.20 13.2 0.00 41.80 55.00

9 Līg. c. Blietēt grunti ar elektroblieti st 0.50 1.00 6.00 6.00 0.00 9.30 15.30 0.50 3.00 0.00 4.65 7.65

Caurules, noslēgu armatūra un izolƗcijas darbi

15 Līg. c.
Montēt rūpnieciski izolētu cauruli 
Dn60/125mm ar signƗlvadiem m 36.00 1.80 6.00 10.80 12.53 2.16 25.49 64.80 388.8 451.08 77.76 917.64

17 Līg. c.
Montēt rūpnieciski izolētus līkumus Dn 
60/125mm,vertikƗlos 90° gab 2 2.00 6.00 12.00 38.60 1.20 51.80 4.00 24.0 77.20 2.40 103.60

19 Līg. c.

Montēt savienojuma termonosēdošo 
uzmavu ar manžeti rūpn. izolētƗm caurulēm 
Dn60/125mm k-ts 6 1.60 6.00 9.60 15.10 0.96 25.66 9.60 57.6 90.60 5.76 153.96

20 Līg. c.

Montēt savienojuma termonosēdošo 
uzmavu ar manžeti rūpn. izolētƗm caurulēm 
Dn48/110mm k-ts 2 1.60 6.00 9.60 15.00 0.96 25.56 3.20 19.2 30.00 1.92 51.12

20 Līg. c.
Montēt rūpnieciski izolētu pƗreju Dn48/110-
Dn60/125mm k-ts 2 2.00 6.00 12.00 18.56 1.20 31.76 4.00 24.0 37.12 2.40 63.52

21 Līg. c. Montēt gala cepures Dn 60/125mm gab 2 1.00 6.00 6.00 10.02 0.60 16.62 2.00 12.00 20.04 1.20 33.24

23 Līg. c. Montēt sienas blīves Dn 60/125mm gab 2 0.50 6.00 3.00 3.57 0.30 6.87 1.00 6.00 7.14 0.60 13.74

24 Līg. c. SignƗllenta 500m gab 1 9.44 9.44 9.44 9.44

25 Līg. c.
Pievienoties esošajiem siltumtīkliem aiz 
izbūvētƗs noslēgarmatūras gab 2 12.00 6.00 72.00 7.20 79.20 24.00 144.0 0.00 14.40 158.40

23 Līg. c.
Cauruļvadu hidrauliskƗ pƗrbaude ar 1.5 
darba spiediena m 36.00 0.03 6.00 0.18 0.00 0.02 0.20 1.08 6.48 0.00 0.65 7.13

24 Līg. c.
Cauruļvadu marķēšana un tīkla montƗža 
tranšejƗs m 36.00 0.08 6.00 0.48 0.00 0.05 0.53 2.88 17.28 0.00 1.73 19.01

KOPƖ : EUR 169.86 1019.14 776.52 584.06 2379.71

23.30

799.82

39.99

169.86 1019.14 839.81 584.06 2443.00KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 5%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2443.00

20-3610SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja I. Vilmane 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

PAVISAM KOPƖ



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 19

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa Ls

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c. Tranšeja-bedre kabeļa vai citu 
apakžemes komunikƗciju apsēkošanai gab 1 2.00 7.00 14.00    22.70 36.70     2.00       14.00      -         22.70   36.70       

2 Līg. c. Tranšejas rakšana un aizbēršana 
horizontƗlam zemēšnas kontūram m 3 0.34 7.00 2.38      2.10 4.48       1.02       7.14        -         6.30     13.44       

3 Līg. c.
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena 
līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 
1m dziļumƗ

m 5 0.34 7.00 2.38      2.10 4.48       1.70       11.90      -         10.50   22.40       

4 Līg. c. Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm 
ieguldīšana gatavƗ tranšejƗ m 10 0.20 7.00 1.40      0.07 1.47       2.00       14.00      -         0.70     14.70       

5 Līg. c. Kabeļu aizsargcaurule d=līdz 110 mm 
ēkas konstrukcijƗs un grīdƗ m 30 0.40 7.00 2.80      0.07 2.87       12.00     84.00      -         2.10     86.10       

6 Līg. c. Grunts uzbēršana un planēšana (ar 
pievešanu) m3 1 2.40 6.00 14.40    2.60 17.00     2.40       14.40      -         2.60     17.00       

7 Līg. c. ZS kabeļa  no 50 līdz 150 mm2 
ievēršana caurulē m 40 0.40 7.00 2.80      0.28 3.08       16.00     112.00    -         11.20   123.20     

8 Līg.c. ZS plastmasas izolƗcijas kabeļa līdz 35 
mm2 gala apdare

gab. 1 2.00 7.00 14.00    1.40 15.40     2.00       14.00      -         1.40     15.40       

9 Līg.c. ZS plastmasas izolƗcijas kabeļa no 50 
līdz 150 mm2 gala apdare gab. 4 3.00 7.00 21.00    2.10 23.10     12.00     84.00      -         8.40     92.40       

10 Līg. c. ZS kabeļu līnijas pievienošana gab. 4 3.00 7.00 21.00    1.05 22.05     12.00     84.00      -         4.20     88.20       

11 Līg. c. ZS kabeļu atvienošana gab. 3 1.60 7.00 11.20    1.05 12.25     4.80       33.60      -         3.15     36.75       

LokƗlƗ tƗme Nr.3/5
0.4kV KI pievada izbūve.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Vienības izmaksas

EL daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 4093.01 EUR

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Līg.c. Kabeļu komutƗcijas sadalnes montƗža  
KKM-6-22-004 ar pamatni

gab. 1 24.00 7.00 168.00  33.60 201.60   24.00     168.00    -         33.60   201.60     

13 Līg.c. DrošinƗtƗja uzstƗdīšana  (kopƗ ar 
nažiem) gab. 9 1.00 7.00 7.00      1.40 8.40       9.00       63.00      -         12.60   75.60       

14 Līg. c. HorizontƗlƗ zemētƗja montƗža tranšejƗ
m 3.00 0.40 7.00

2.80      
0.14

2.94       1.20       8.40        -         0.42     8.82         

15 Līg. c. VertikƗlƗ zemētƗja dziļumƗ  līdz 5 m 
montƗža gab. 1 6.00 7.00 42.00    16.8 58.80     6.00       42.00      -         16.80   58.80       

16 Līg. c. Zemējuma kontūra pretestības mērīšana kont. 1 3.60 7.00 25.20    2.52 27.72     3.60       25.20      -         2.52     27.72       

17 Līg. c. Cilpas F-0 pret. mērīšana pievien. 1 3.60 7.00 25.20    10.1 35.30     3.60       25.20      -         10.10   35.30       

18 Līg. c. IzolƗcijas pretestības mērīšana kompl. 1 3.60 7.00 25.20    2.52 27.72     3.60       25.20      -         2.52     27.72       

19 Līg. c. Kabeļu sadalnes KS tipa demontƗža gab. 1 3.00 7.00 21.00    1.05 22.05     3.00       21.00      -         1.05     22.05       

20 Līg. c. Rakšanas atļauja objekts 1 8.00 7.00 56.00    100.00 5.60 161.60   8.00       56.00      100.00   5.60     161.60     

21 Līg. c. PalīgmateriƗlu montƗža kompl. 1 2.00 7.00 14.00    1.40 15.40     2.00       14.00      -         1.40     15.40       

MateriƗlu izmaksas -        -         -        -          -         -      -          

22 Līg. c. 0,4kV kabelis NYY-5x50 mm2 m 40 -        18.11 18.11     -        -          724.40   -      724.40     

23 Līg. c. Kabeļu sadalne KKM-6-22-004 kompl

.
1 -        996.88 996.88   -        -          996.88   -      996.88     

24 Līg. c. Pamatne PKKM-6 gab. 1 -        98.88 98.88     -        -          98.88     -      98.88       

25 Līg. c. DrošinƗtƗjs NHOO gab. 3 -        2.15 2.15       -        -          6.45       -      6.45         

26 Līg. c. DrošinƗtƗjs NH2 gab. 6 -        3.88 3.88       -        -          23.28     -      23.28       

27 Līg. c. PuscilindriskƗ slēdzene "EMKA" gab. 1 -        10.00 10.00     -        -          10.00     -      10.00       

28 Līg. c. 0,4kV kabeļa gala apdare ЕРКТ0047 gab. 4 -        21.30 21.30     -        -          85.20     -      85.20       

29 Līg. c. 0,4kV kabeļa gala apdare ЕРКТ0031 gab. 1 -        15.00 15.00     -        -          15.00     -      15.00       

30 Līg. c. Caurule EVOCAB  d=110mm 450N m 30 -        6.95 6.95       -        -          208.50   -      208.50     

31 Līg. c. Caurule EVOELFM-UV d=110mm m 10 -        6.95 6.95       -        -          69.50     -      69.50       

32 Līg. c. BrīdīnƗjumƗ lente m 10 0.04 7.00 0.28      0.09 0.01 0.38       0.40       2.80        0.90       0.14     3.84         

33 Līg.c. Zemējuma kabelis HO 7V-K-16mm2 m 3.00 3.26 3.26       9.78       9.78         

34 Līg.c.
VertikƗlie zemētƗjs apaļdzelzs 
Dn=20mm, L=5m gab 1 43.20

43.20     43.20     43.20       

35 Līg.c.
HorizontƗlais  zemētƗjs apaļdzelzs 
Dn=10mm m 15.00 3.91

3.91       58.65     58.65       

36 Līg. c. Smilts m3 1 8.50 8.50       8.50       8.50         

37 Līg. c. Grants ar frakciju 0/3 m3 1.16 1.84 7.00 12.88    8.50 1.20 22.58     2.13       14.94      9.86       1.39     26.19       

38 Līg. c. Grants ar frakciju 4/8 m3 0.43 1.84 7.00 12.88    8.50 1.20 22.58     0.79       5.54        3.66       0.52     9.72         

39 Līg. c. Keramzīts ar frakciju 4/10 litri 63 0.20 7.00 1.40      0.09 0.14 1.63       12.60     88.20      5.36       8.82     102.38     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

40 Līg. c. PalīgmateriƗli k-ts 1 -        50.00 50.00     -        -          50.00     -      50.00       

PƗrtējie darbi -        -         -        -          -         -      -          

41 Līg. c. Citi profilaktiskie mērījumi objekts 1 16.00 7.00 112.00  11.20 123.20   16.00     112.00    -         11.20   123.20     

42 Līg. c. Operatīvie pƗrslēgumi objekts 1 8.00 7.00 56.00    5.60 61.60     8.00       56.00      -         5.60     61.60       

KOPƖ : EUR 171.85 1200.52 2528.00 187.53 3916.05

176.96

171.85 1200.52 2704.96 187.53 4093.01

4093.01

20-3610

MateriƗlu transports 7%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PAVISAM KOPƖ

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 19. oktobrī PƗrbaudīja M.Kudrjavceva 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz
2015 gada 16

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.
Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt kabeļu  
kanalizƗcijas caurules Dn100 m 46.00 2.00 6.00 12.00 2.82 4.20 19.02 92.00 552.00 129.72 193.20 874.92

2 Līg. c. Iebūvēt cauruļu līkumus 90⁰ Dn100 gab 1 0.50 6.00 3.00 19.21 0.30 22.51 0.50 3.00 19.21 0.30 22.51

3 Līg. c.
Iebūvēt kanalizƗcijas cauruļu noslēdzošo 
galu UPT100 gab 1 0.50 6.00 3.00 0.98 0.30 4.28 0.50 3.00 0.98 0.30 4.28

4 Līg. c. BrīdinƗjuma lente m 46 0.04 6.00 0.24 0.09 0.02 0.35 1.84 11.04 4.14 1.10 16.28

5 Līg. c.
Iebūvēt kabeļu kanalizƗcijas skataku KP-
PEH 800*650 komplektƗ ar kv-pamatni k-ts 4 5.70 6.00 34.20 219.12 17.10 270.42 22.80 136.80 876.48 68.40 1081.68

6 Līg. c.
Iebūvēt atlokus dz/betona gredzenus pilnai 
fiksƗcijai gab 12 0.50 6.00 3.00 15.65 0.60 19.25 6.00 36.00 187.80 7.20 231.00

7 Līg. c.
Iebūvēt abonentu kabeļu akas lūku ar svaru 
12.5t, d=315mm gab 4 1.00 6.00 6.00 87.50 1.20 94.70 4.00 24.00 350.00 4.80 378.80

8 Līg. c.
Iebūvēt dz/betona gredzenu 600/900mm ap 
lūku gab 4 0.50 6.00 3.00 14.23 0.60 17.83 2.00 12.00 56.92 2.40 71.32

9 Līg. c. Ieguldīt optisko kabeli kabeļu kanalizƗcijƗ m 300 0.20 6.00 1.20 2.27 0.12 3.59 60.00 360.00 681.00 36.00 1077.00

10 Līg. c. IzpildokumentƗcijas izgatavošana obj 1 16.00 6.00 96.00 0.00 4.00 100.00 16.00 96.00 0.00 4.00 100.00

11 Līg. c.
Atjaunot zƗlƗju,ar augsnes uzbēršanu un 
sagatavošanu ar rokƗm m2 21.00 0.46 6.00 2.76 2.26 0.28 5.30 9.66 57.96 47.46 5.80 111.22

LokƗlƗ tƗme Nr.3/6
Ɩrējie tīkli. Kabeļu kanalizƗcija.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 
KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.
Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

VS daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 4480.17 EUR

TƗme sastƗdīta: oktobrī

Vienības izmaksas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Līg. c.
Nojaukt asfaltbetona segumu, to iekraujot 

konteinerƗ m2 6.00 0.46 6.00 2.76 0.00 2.20 4.96 2.76 16.56 0.00 13.20 29.76

13 Līg. c. Atjaunot ietvju asfaltbetona segumu 14/4cm m2 6.00 1.86 6.00 11.16 22.49 12.78 46.43 11.16 66.96 134.94 76.68 278.58

KOPƖ : EUR 229.22 1375.32 2488.65 413.38 4277.35

74.66

2563.31

128.17

229.22 1375.32 2691.47 413.38 4480.17

4480.17

20-3610

PalīgmateriƗli 3%

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

KOPƖ:
MateriƗlu transports 5%

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

SertifikƗta Nr.

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 16.oktobrī PƗrbaudīja G.Buldenbergs 2015.gada 23.oktobrī
(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)



2015 gada

Nr. Kods, TƗmes
p. TƗmes Darba veids vai konstruktƯvƗ izmaksa darba materiƗli mehƗ- Darb-

k. Nr. elementa nosaukums EUR alga EUR nismi ietilpƯba
EUR EUR (c/h)

1 2 3 4 5 6 7

1 4/1 VertikƗlƗ planēšana 6031.66 2456.40 292.31 3282.95 409.40

2 4/2 LabiekƗrtošanas darbi 32234.01 11761.63 17931.53 2540.85 1960.27

3 4/3 Apzaļumošana 1494.54 1005.90 388.05 100.59 167.65

KOPƖ: 33728.55 12767.53 18319.58 2641.44 2127.92

2023.71

1349.14

3011.86

40113.26

20-4843

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

SertifikƗta Nr.

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

PƗrbaudīja /K.Brakanskis /            2015.gada 23.oktobrī

SastƗdīja /V. Miķelsone /            2015.gada 13. oktobrī

Tai skaitƗ

     Virsizdevumi 6%

                Peļņa  4%
Darba devēja sociƗlais nodoklis 23.59%

Pavisam kopƗ

KopējƗ darbietilpība, c/h 2127.92

TƗme sastƗdīta 13.oktobrī

Pasūtījuma Nr.: 15-029

Par kopējo summu,EUR 40113.26

Objekta adrese: FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Būves nosaukums: VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)
FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA

FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ ,KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA.

Kopsavilkuma aprēƷins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.4

LabiekƗrtošanas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : VSIA "SLIMNICAS"ƦINTERMUIŽA"" ƜKAS (KAD.APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003)
II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 13

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma, ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c. Planēt esošo teritoriju m2 1135.0 0.15 6.00 0.90 0.00 0.95 1.85 170.25 1021.50 0.00 1078.25 2099.75

2 Līg. c.

EsošƗs grunts izstrƗde pēc zemes darbu 
kartogrammas norakumƗ un segumu 
gultnes izveidei, tai skaitƗ ievērtējot roku 
darbu komunikƗciju tuvumƗ m3 407.00 0.40 6.00 2.40 0.00 1.70 4.10 162.80 976.80 0.00 691.90 1668.70

3 Līg. c.
EsošƗs grunts izstrƗde pēc zemes darbu 
kartogrammas uzbēruma veidošanƗ m3 5.00 0.20 6.00 1.20 0.00 1.70 2.90 1.00 6.00 0.00 8.50 14.50

4 Līg. c.
LiekƗs grunts iekraušana transporta 
līdzeklī un aizvešana uz atbērtni m3 402.00 0.15 6.00 0.90 0.00 3.25 4.15 60.30 361.80 0.00 1306.50 1668.30

5 Līg. c.
IztrūkstošƗs melnzemes iekraušana 
transporta līdzeklī un atvešana m3 43.00 0.15 6.00 0.90 6.00 3.40 10.30 6.45 38.70 258.00 146.20 442.90

6 Līg. c. Uzbērt un izlīdzinƗt melnzemes kƗrtu m3 43.00 0.20 6.00 1.20 0.00 1.20 2.40 8.60 51.60 0.00 51.60 103.20

KOPƖ  : EUR 409.40 2456.40 258.00 3282.95 5997.35

7.74

KOPƖ: 265.74

26.57

409.40 2456.40 292.31 3282.95 6031.66

6031.66

20-3610

Objekta adrese:

LokƗlƗ tƗme Nr.4/1
VertikƗlƗ planēšana.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.
Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

15-029

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums) (paraksts un tƗ atšifrējums,datums)

Vienības izmaksas

SastƗdīja

PalīgmateriƗli 3%

Vienības izmaksas

6031.66

A.Ziemeļniece 2015.gada 23.oktobrī

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

GP daļas rasējumiem TƗmes izmaksas

V.Miķelsone  2015.gada 13.oktobrī

oktobrī

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 

SertifikƗta Nr.

TƗme sastƗdīta:

MateriƗlu transports 7%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

PAVISAM KOPƖ

PƗrbaudīja



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 13

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Betona bruģakmens segums celiņiem.

1 Līg.c.
Iebūvēt drenējošas smilts ar filtrƗcijas 
koef.k>1m/dienn. kƗrtu ,b=200mm, k=1.1 m3 94.80 1.36 6.00 8.16 8.50 1.70 18.36 128.93 773.57 805.80 161.16 1740.53

2 Līg.c.

Ierīkot ,pa kƗrtƗm blietētu, šķembu 
maisījuma fr.5-20 pamatni b=150mm, 
k=1.2 m2 431.0 0.18 6.00 1.08 3.03 1.80 5.91 77.58 465.48 1305.93 775.80 2547.21

3 Līg.c.
Iebūvēt vidēji rupjgraudainas smilts kƗrtu 
b=50mm, k=1.1 m3 23.70 1.36 6.00 8.16 8.50 1.70 18.36 32.23 193.39 201.45 40.29 435.13

4 Līg. c.
IeklƗt betona bruģakmens 
(178*118*60mm) segumu m2 431.0 1.20 6.00 7.20 6.94 0.72 14.86 517.20 3103.20 2991.14 310.32 6404.66

Betona bruģakmens b=80mm seguma izbūve brauktuvei.

5 Līg.c.

Iebūvēt drenējošo grants- smilšu 
maisījuma 0/16 kƗrtu ,b=450mm ar 
filtrƗcijas koeficientu >1m/dienn, k=1.1 m3 86.6 0.35 6.00 2.11 8.50 2.28 12.89 30.48 182.90 736.10 197.45 1116.45

6 Līg.c.
Ierīkot ,pa kƗrtƗm blietētu, šķembu 
maisījuma 0/45 pamatni b=200mm, k=1.2 m2 175.0 0.24 6.00 1.44 4.04 2.00 7.48 42.00 252.00 707.00 350.00 1309.00

daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 32234.01

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

GP

 FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

oktobrī

Objekta nosaukums :

Pasūtījuma Nr.: 15-029

TƗme sastƗdīta:

VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

LokƗlƗ tƗme Nr 4/2
LabiekƗrtošanas darbi.

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

Vienības izmaksas

Būves nosaukums:

Objekta adrese:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 Līg.c.
Iebūvēt smilts saistītu ar cementu kƗrtu 
b=30mm, k=1.1 m3 5.80 1.36 6.00 8.16 9.00 1.70 18.86 7.89 47.33 52.20 9.86 109.39

8 Līg. c.
IeklƗt betona bruģakmens 
(178*118*80mm) segumu m2 175.0 1.20 6.00 7.20 7.83 0.72 15.75 210.00 1260.00 1370.25 126.00 2756.25

9 Līg.c.
Iebūvēt betona apmales celiņiem 
(1000*200*80) uz betona pamatnes m 477.00 1.00 6.00 6.00 4.78 0.60 11.38 477.00 2862.00 2280.06 286.20 5428.26

10 Līg.c.
Iebūvēt betona apmales brauktuvei 
(1000*300*150) uz betona pamatnes m 94.0 1.10 6.00 6.60 9.04 0.66 16.30 103.40 620.40 849.76 62.04 1532.20

11 Līg. c.
Iebūvēt parka soliņus, skaņot 
autoruzraudzībƗ gb 6 4.00 6.00 24.00 210.00 2.40 236.40 24.00 144.00 1260.00 14.40 1418.40

12 Līg. c.
Iebūvēt atkritumu urnas , skaņot 
autoruzraudzībƗ gb 3 1.00 6.00 6.00 79.00 0.60 85.60 3.00 18.00 237.00 1.80 256.80

13 Līg.c.
Iebūvēt plastikas žogu (h=1.5m) uz metƗla 
stabiem m 178.0 1.52 6.00 9.12 12.40 0.91 22.43 270.56 1623.36 2207.20 162.34 3992.90

14 Līg.c.

Iebūvēt iebraucamos vƗrtus TV-1 ar 
slēdzeni (veramus) , b=2.70m,uz metƗla 
stabiem gab 1 20.00 6.00 120.00 396.70 24.00 540.70 20.00 120.00 396.70 24.00 540.70

15 Līg.c.
Iebūvēt vƗrtiņus GV-1 ar slēdzeni  , 
b=1.20m,uz metƗla stabiem gab 2 8.00 6.00 48.00 213.00 9.60 270.60 16.00 96.00 426.00 19.20 541.20

KOPƖ  : EUR 1960.27 11761.63 15826.59 2540.85 30129.07

474.80

16301.39

1630.14

1960.27 11761.63 17931.53 2540.85 32234.01

32234.01

20-3610SertifikƗta Nr.

MateriƗlu transports 10%
KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:

KOPƖ:

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
A.Ziemeļniece 2015.gada 23.oktobrīSastƗdīja PƗrbaudījaV.Miķelsone  2015.gada 13.oktobrī

PAVISAM KOPƖ

PalīgmateriƗli 3%



SastƗdīta 2015 gada tirgus cenƗs, pamatojoties uz EUR

2015 gada 13

N. Mēra Dau - KopējƗ izmaksa EUR

p. Kods Darba nosaukums vienība dzums Laika Darba Darba Mate- Meha- KopƗ, Darb- Darba Mate- Meha- KopƗ,
norma,ap.likme alga, riƗli, nismi, EUR ietilpība, alga, riƗli, nismi, EUR

k. c/h EUR/h EUR EUR EUR c/h EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Līg. c.
Nospraust laukumus, novƗkt atkritumus, 
sagatavot  augsni zƗlƗju sējai m2 245.0 0.43 6.00 2.58 0.00 0.26 2.84 105.35 632.10 0.00 63.21 695.31

2 Līg. c. Iesēt zƗlƗju demontētƗ betona celiņa vietƗ m2 91.0 0.10 6.00 0.60 0.26 0.06 0.92 9.10 54.60 23.66 5.46 83.72

3 Līg. c. Atjaunot zƗlƗju gar ēku m2 154.0 0.10 6.00 0.60 0.26 0.06 0.92 15.40 92.40 40.04 9.24 141.68

4 Līg. c.
IzlīdzinƗt un sagatavot augsni ziemciešu 
stƗdījumiem gab 110.00 0.10 6.00 0.60 0.00 0.06 0.66 11.00 66.00 0.00 6.60 72.60

5 Līg. c. IestƗdīt ziemcietes (flokšus) gab 110.00 0.12 6.00 0.72 2.00 0.07 2.79 13.20 79.20 220.00 7.92 307.12

6 Līg. c. Sagatavot vietu stƗdƗmajiem krūmiem gab 10 0.86 6.00 5.16 0.00 0.52 5.68 8.60 51.60 0.00 5.16 56.76

7 Līg. c.
IestƗdīt pelēko spireju (st. izm.40-50cm) 
"Grefsheim" gab 10 0.50 6.00 3.00 5.88 0.30 9.18 5.00 30.00 58.80 3.00 91.80

KOPƖ  : EUR 167.65 1005.90 342.50 100.59 1448.99

10.28

352.78

35.28

167.65 1005.90 388.05 100.59 1494.54

1494.54

20-3610SertifikƗta Nr.

LokƗlƗ tƗme Nr.4/3
Apzaļumošana .

(Darba veids vai konstruktīvƗ elementa nosaukums)

Būves nosaukums: VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, 

Objekta nosaukums : VSIA"SLIMNƮCAS "ƦINTERMUIŽA""ƜKAS (KAD. APZƮMƜJUMS 0900 008 0087 003) FILOZOFU IELƖ 69, JELGAVƖ, ATJAUNOŠANA.

GP daļas rasējumiem TƗmes izmaksas 1494.54

Objekta adrese:  FILOZOFU IELA 69, JELGAVA.

Pasūtījuma Nr.: 15-029

SastƗdīja V.Miķelsone  2015.gada 13.oktobrī

TƗme sastƗdīta: oktobrī
Vienības izmaksas

PalīgmateriƗli 3%
KOPƖ:

MateriƗlu transports 10%

KONSERVƖCIJA UN ATJAUNOŠANA .II.KƖRTA-ATJAUNOŠANA.

KOPƖ TIEŠƖS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPƖ

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
PƗrbaudīja

(paraksts un tƗ atšifrējums,datums)
A.Ziemeļniece 2015.gada 23.oktobrī


