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SES-1 stacija

SES-2 stacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sietveida nožogojums h=0.85m,

attālums starp satbiem 2.5m

Piekļuves zona/ceļš - šķembots segums

platums 3.5m

Sistēmas īpašnieka šķembots uzbērums transportam, kas pieslēdzas pie

iekšējiem teritorijas auto transporta mezgliem

-nodrošina objekta ĪPAŠNIEKS atsevišķa apjomā

Zemējuma kontūrs

Rd=10mm apaļvads

vai plakandzelzs 30x3.5mm

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (1250N), L=20m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=15m, 1 gab.

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x240, L=310m

T31058>>Sab-1(128kW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Invertors Nr.2.1

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Sab-1

Proj. Lietotāja 0.4kV ELT tīkla

sadalošā sadalne UK-3-21-004 tipa

Sab-2

Proj. Lietotāja 0.4kV ELT tīkla

sadalošā sadalne UK-3-21-004 tipa

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x240, L=245m

T31059>>Sab-2(160kW)

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=8m, 1 gab.

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 1 gab.

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=6m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (1250N), L=20m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (1250N), L=20m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=10m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=30m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=8m, 1 gab.

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 5 gab.

"

A

"

"

A

"

"

B

"

"

B

"

UZMANĪBU!

-Posmā "B-B" darbi veicami nepielietojot mehānismus, atšurfējot esošos

ST kabeļus - tiem uzstādot dalītas caurules - šķērsojumu vietās.

-Proj.kabeli guldīt 0.7m dziļumā.

UZMANĪBU!

-Posmā "A-A" darbi veicami nepielietojot mehānismus, atšurfējot esošos

ST kabeļus - tiem uzstādot dalītas caurules - šķērsojumu vietās.

-Proj.kabeli guldīt 1.0m dziļumā.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 4 gab.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=32m, 1 gab.

"1", skat ELT-7

"1", skat ELT-7

Šķērsojums Nr. 2

Zeme - 4.54

Esoš 20kV kabelis ST. (k.ap.) - 3.74

Šķērsojums Nr. 3

Zeme - 4.26

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša sadz.kan. d200 t.~2.22

Šķērsojums Nr. 5

Esoš 20kV kabelis ST. (k.ap.) ~ 3.53

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.17

Šķērsojums Nr. 6

Zeme - 4.20

Esoš 20kV kabelis ST/0.4kV APG kab. (k.ap.) ~ 3.40

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.04

Šķērsojums Nr. 7

Zeme - 4.09

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša liet.kan. d500 t.~2.75

Šķērsojums Nr. 8

Zeme - 4.07

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 2.96

Esoša ūdens.v. d110 c.a.~2.47

Šķērsojums Nr. 9

Zeme - 4.20

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.15

Esoša liet.kan. d500 t.~2.38

Šķērsojums Nr. 11

Zeme - 4.38

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.57

Esoša sadz.kan. d200 t.~3.03

Šķērsojums Nr.10

Zeme - 4.24

Esoš 20kV kabelis ST/0.4kV APG kab. (k.ap.) ~ 3.44

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.08

Šķērsojums Nr. 12

Zeme - 4.37

Esoš. 0.4kV APG. kab. (k.ap.) - 3.57

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.21

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x35, L=25m

Sab-1>>Inventors Nr.1.3(30kW)

W

1

1

W
1
1

W
1
1

W
1
1

W

1

1

W11

Y= 481359.493

X= 276905.464

Rinda Nr.1

Rinda Nr.2

Rinda Nr.3

Rinda Nr.4

Rinda Nr.5

Rinda Nr.6

Rinda Nr.7

Rinda Nr.8

Rinda Nr.9

Y= 
481370.182

X= 276897.819

Y= 481419.436

X= 276925.673

Y= 
481403.041

X= 276956.115

Y= 481423.337

X= 276969.251

Y= 481432.878

X= 
276979.904

Y= 481433.156

X= 276993.842

Y= 
481417.171

X= 276965.616

Y= 481378.569

X= 277016.949

Y= 481366.024

X= 277008.025

Y= 481343.115

X= 277034.499

Y= 481328.072

X= 
277049.061

Y= 481322.542

X= 
277043.283

UZMANĪBU!

pirms izbūves veikt mērīju

pēc fakta no Sadales tīkls

20kV GVL centra - saules

paneļu konstrukcija nedrīkst

būt tuvāk par 6.5m no GVL

UZMANĪBU!

pirms izbūves veikt mērīju

pēc fakta no Sadales tīkls

20kV GVL centra - saules

paneļu konstrukcija nedrīkst

būt tuvāk par 6.5m no GVL

Y= 481427.239

X= 276995.510

Y= 481475.296

X= 276995.512

Y= 481451.785

X= 276995.513

Y= 481450.758

X= 276995.512

Šķērsojums Nr. 13

Zeme - 4.48

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.67

Esoša sadz.kan. d200 t.~3.05

W11
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Y= 481351.900

X= 276901.226

Y= 481353.569

X= 276898.063

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=6m, 1 gab.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=2.5m, 1 gab.

Šķērsojums Nr. 1

Zeme - 4.39

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.63

Esoš zemējums ST ~ 3.39

(precizēt izbūves laikā)

Esoš zemējuma kontūrs - no

zemējuma pases ST

Aptuvens zemējums kontūrs ST,

no T-1059 principa

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Šķērsojums Nr. 14

Zeme - 4.41

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.65

Esoš zemējums ST ~ 3.41

(precizēt izbūves laikā)

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=2.5m, 1 gab.

Invertors Nr.2.2

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Invertors Nr.2.3

Iestatītā jauda 60kW

(Nom.jauda 60kW)

Invertors Nr.1.2

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Invertors Nr.1.1

Iestatītā jauda 48kW

(Nom.jauda 50kW)
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Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=10m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=8m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=8m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=10m, 2 gab.

W11
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=35m

Sab-1>>Inventors Nr.1.1(48kW)

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x70, L=25m

Sab-2>>Inventors Nr.2.3(60kW)

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=10m

Sab-2>>Inventors Nr.2.2(50kW)

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=35m

Sab-2>>Inventors Nr.2.1(50kW)

Invertors Nr.1.3

Iestatītā jauda 30kW

(Nom.jauda 30kW)

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Šķērsojums Nr. 4

Zeme - 4.26

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša liet.kan. d200 t.~2.75

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=22m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=4m, 1 gab.

Y= 481404.619

X= 276953.138

Y= 
481403.955

X= 276950.064

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=4m, 1 gab.

Proj. žogu sazemēt

Proj. žogu sazemēt

Proj. žogu sazemēt

Proj. žogu sazemēt

Proj. žogu sazemēt

Proj. žogu sazemēt
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Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x50, L=10m

Sab-1>>Inventors Nr.1.2(50kW)

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

Proj. plastmas caurule (atklātā metode)

d50mm (450N), L=25m, 1 gab.

Datu tīklam RS485, precīzu novietojuma

precizēt izbūves laikā, ievērojot attālumu

0.6m no konstrukciju pēdām

Proj. plastmas caurule (atklātā metode)

d50mm (450N), L=15m, 1 gab.

Datu tīklam RS485, precīzu novietojuma

precizēt izbūves laikā, ievērojot attālumu

0.6m no konstrukciju pēdām

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d50mm (450N), L=3m, 1 gab.

starp rindām DC kabeļu savienojumiem

"

C

"

"

C

"

UZMANĪBU!

-Posmā "C-C" kabeli/cauruli guldīt 1.0-1.25m dziļumā

"

D

"

"

D

"

UZMANĪBU!

-Posmā "C-C" kabeli/cauruli guldīt 1.0m dziļumā

"

E

"

"

E

"

UZMANĪBU!

-Posmā "E-E" kabeli/cauruli guldīt 1.0-1.25m dziļumā

Esoš. AS "Sadales tīkls"

20kV KL - NEBOJĀT

Esoš. AS "Sadales tīkls"

0.4kV KL - NEBOJĀT

Esoš. AS "Sadales tīkls"

20kV KL - NEBOJĀT

Proj. kabelis caurulē-2.96

"

F

"

"

F

"

UZMANĪBU!

-Posmā "F-F" kabeli/cauruli guldīt 1.0m dziļumā

Esoš. tr-ra punkts T31058

AS "Sadales tīkls".

Esoš. tr-ra punkts T31059

AS "Sadales tīkls".

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=4m, 1 gab.

Esošo košukrūmu

apstādījumu

demontāža/nozāģēšāna

sakņu izraušana

Divviru vārti slēdzami -

transportam

Vienviru vārti slēdzami -

personālam

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Šķērsojums Nr. 15

Zeme - 4.46

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.85

Esoša siltumtrase 2xd125 c.a.~3.60

ŽOGA IZPILDĪJUMA PRINCIPS

Proj. tablo ar informāciju:

· Saules stacijas nosaukums un

jauda;

· Adrese;

· Kontakpersonas saziņas dati.

Ja iespējams izmantot esošas brīvas

caurules tr-ra ievadā, ja to stāvoklis

neatbilst drošai kabeļa ekspluatācijai -

izveidot jaunu caurles ievadu d110(to

hermetizējot)

Ja iespējams izmantot esošas brīvas

caurules tr-ra ievadā, ja to stāvoklis

neatbilst drošai kabeļa ekspluatācijai -

izveidot jaunu caurles ievadu d110(to

hermetizējot)

Proj. plastmas caurule (atklātā metode)

d50mm (450N), L=15m, 1 gab.

Datu tīklam RS485, precīzu novietojuma

precizēt izbūves laikā, ievērojot attālumu

0.6m no konstrukciju pēdām

Proj. plastmas caurule (atklātā metode)

d50mm (450N), L=20m, 1 gab.

Datu tīklam RS485, precīzu novietojuma

precizēt izbūves laikā, ievērojot attālumu

0.6m no konstrukciju pēdām

Pirms konstrukciju pamatu izbūves veikt

esošās grunts skatrakumus - nosakot

piemērotākos stiprinājums no ražotāju

katalogiem, esošajam grunts izpildījumam

A A

M M
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0.4kV elektroapgādes ārējo tīklu koplāns
M 1:500

NORĀDĪJUMI:

Darbu veikšana elektropārvades/sakaru līniju aizsargjoslās:

· Materiālu novietnes un transporta stāvvietas paredzēt ārpus esošo komunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšanas nodrošināt  esošo komunikāciju piekļūšanu sev piederošām  līnijām ar mehānismiem

(autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

OBJEKTS

Pieņemtie proj. ELT apzīmējumi:

Esoša darbojoša 0.4kV KL (AB);

Esoša darbojoša 20kV KL (ST);

Proj. 0.4kV KL (AB) no ST tr-ra punkta;W11

Proj. PE LĪDZSTRĀVAS KL aizsargcaurule ;

Proj. 0.4kV DC/AC inventors;

Proj. 0.4kV KL (AB) EL iekārtas;

Proj. PE MAĢISTRĀLO KL aizsargcaurule;

Proj. nožogojums;

Proj. piekļuves zona/ceļš;

Proj. Saules paneļu sistēmas paneļi/konstr.;

Proj. PE DATU TĪKLA KL aizsargcaurule ;

ID Nr.:

Rasējums:

Objekts:

Pasūtītājs:

Jelgava.

Topogrāfiskais 

plāns

Lapa

1.

Lapas

1

Mērogs

1:500

Vadītājs M.Bīmanis

Mērnieks Kristaps Gēbelis

Sertifikāts Nr.AC0199

Filozofu iela 69,

1533/2022

VSIA "Slimnīca

"Ģintermuiža""

Piezīmes:

1. LKS-92 koordinātu sistēma,

    mēroga koeficients K=0.999604.

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5).

3. Uzmērīšana veikta 2022.g.28. martā.

4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā

    un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.

5. Uzmērītās teritorijas platība 2.55ha.

6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši

    MK noteikumu Nr.281 1. pielikumam.

7. Uzmērīšanā izmantoti Jelgavas pilsētas vietējā

    ģeodēziskā tīkla punkti:

    Nr.2, x=277198.174, y=481161.315, H=4.010m;

    Nr.0658, x=277045.271, y=481039.586, H=4.060m;

    Nr.8296, x=276813.558, y=481326.861, H=4.167m.

8. VZD Kadastra informācijas sistēmas datne:

    3731985.EDOC. 28.03.2022.

    Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

    kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla

    precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

9. Ielu sarkanās līnijas ir attēlotas atbilstoši

    pašvaldības teritorijas plānojumam.

10.Objekta izvietojuma shēma attēlota izmantojot

    OpenStreetMap kartogrāfiskos materiālus.

    “© OpenStreetMap contributors”

11.04.2022

11.04.2022

Organizācija Komunikācija Paraksts Datums V.Uzvārds Piezīmes

APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

 JELGAVAS PILSĒTAS EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO

AS "Sadales tīkls"

SIA "Jelgavas ūdens"

gāzesvadi

elektrokabeļi, līnijas

sakaru kabeļi, līnijas

ūdensvadi, kanalizācija

JPPI "Pilsētsaimniecība"

JPPI "Pilsētsaimniecība"

elektrotīkli

hidrotehniskās būves

siltumtīkli

JPPI "Pilsētsaimniecība" tīkli

AS "Gaso"

e-pasts

K.Jurēvica

J.Grohovska

e-pasts

e-pasts

e-pasts M.Skudra

e-pasts

27.04.2022

03.05.2022

12.04.2022

11.04.2022

11.04.2022

11.04.2022 Nr.91

eParaksts

eParaksts

SIA "Tet"

J.Šeškens

Nr.PN-199351

Nr. 309020-22/P-78216

Nr.1423

SIA "Gren Jelgava"

Ž.Barkovska

A.Bobikins

11.04.2022

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" vietējie inženiertīkli e-pasts 26.04.2022

eParaksts

E.Uzuls

K.Zalāns

I.Indāns

14.04.2022 Nr.24-2-1/194

speciālists

Galvenais ģeodēzists

Kartogrāfs

piezīmes

vārds, uzvārds, datums

Valdis Veinbergs

ievietots ADTI Nr.8409/4-21

saskaņots Nr.8253/4-18

06.05.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes

atzīme par plāna reģistrēšanu

Valdis Veinbergs

06.05.2022.

ELT-3

ELT-5

ELT-4
LAPU IZVIETOJUMA PLĀNS:

3

4

5

2

Ģenerālplāns 0.4kV EPL

Stadija Marka Lapa

ELT
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš

TS
Lapas

SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
reģ. nr. 40103885206, Medus iela 1,

Suži, Garkalnes nov., LV-1024

  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
  Arhīva nr.: ELT-2022-03PR

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Slimnīca "Ģintermuiža""

ELT sadaļas projektētājs:

12.09.2022.

Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu
iela 69, Jelgava, LV-3008

Būvpr.d.v.
Būvpr.v. A. Zeltiņš

Ģenerālprojektētājs:
SIA “ALMARO”
Reģistrācijas Nr.: 40103839349

Juridiskā Adrese: Rīga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Bieķensalas iela 21-A305, Rīga, LV-1004

Būvkomersanta reğ. nr.: 13432

12.09.2022.

12.09.2022.

M 1:500

Objekta ierosinātājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""
Objekts: "Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008"

Vispārīgie norādījumi

1. LV Būvniecības likums, pieņemts 09.07.2013;

2. LV Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997;

3. LV Enerģētikas likums, pieņemts 03.09.1998;

4. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pieņemts 19.08.2014;

5. MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, pieņemts 20.04.2021;

6. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", pieņemts 19.04.2016;

7. MK noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", pieņemts 21.01.2014;

8. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi", pieņemts 02.09.2014;

9. MK noteikumi Nr.281 " Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās

10. datubāzes noteikumi", pieņemts 24.04.2012;

11. MK noteikumi Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība", pieņemts 25.03.2014;

12. MK noteikumi Nr.209 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi", pieņemts 12.04.2016;

13. MK noteikumi Nr.208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi", pieņemts 12.04.2016;

14. LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", pieņemts 30.09.2014;

15. LBN 261-15 " Ēku iekšējā elektroinstalācija", pieņemts 09.06.2015;

16. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", pieņemts 30.06.2015;

17. LBN 202-15 " Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", pieņemts 31.08.2018;

18. Eiropas standarts EN 50173_1 2002 „Informācijas tehnoloģija - Vispārējās kabeļsistēmas -1.daļa:

Vispārīgas prasības un biroju teritorijas”, publicēts 30.01.2003;

19. Eiropas standarts EN 50173_3 2008 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas. 3. daļa:

Industriālās telpas”, publicēts 31.01.2008.

· Projekts izstrādāts un darbus veikt saskaņā ar EN (Eiropas Savienības normatīvi).

· Projekts izstrādāts un darbus veikt saskaņā ar EIN (Elektroietaišu ierīkošanas normatīvi).

· Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošajām celtniecības normām un prasībām.

· Brīdināt vismaz 30 dienas iepriekš par būvdarbu uzsākšanu nekustamā īpašuma īpašniekus.

· Pirms darbu uzsākšanas iegūt visas nepieciešamās darbu uzsākšanas atļaujas Latvijas Valsts normatīvo

aktu kartībā, un Jelgavas novada saistošo noteikumu kārtībā.

· Uzsākot rakšanas darbus, VEIKT SKATRAKUMUS esošo komunikāciju novietojuma precizēšanai.

Komunikāciju aizsardzības zonā strādāt bez mehānismu izmantošanas.

· Ar projektējamo kabeli šķērsojot inženierkomunikācijas, projektējamo kabeli aizsargāt ar plastmasa

aizsargcauruli, ievērojot vismaz minimālo vertikālo savstarpējo komunikāciju attālumu 0,25m atklātajā

metodē, un caurdures metodē - 0,5m, ja projektā nav norādīts cits savstarpējais attālums.

· Projektējamos kabeļus guldīt 0,7m dziļumā no esošās vai projektējamās augstuma atzīmes - zaļajā zonā,

ietvēm, iekšpagalmos  - pēc nepieciešamības izmantot plastmasas  aizsargcauruli (450N vai 750N)

· Zem iebrauktuvēm projektējamos kabeļus guldīt 1,0-1,2m dziļumā no esošās vai projektējamās

augstuma atzīmes -  izmantot plastmasas  aizsargcauruli (750N).

· Zem braucamajām daļām projektējamo kabeli guldīt 1.0-1.5m dziļumā no esošās vai projektējamās

augstuma atzīmes - aizsargājot ar plastmasas aizsargcauruli ar paaugstinātu izturību pret saspiešanu

(1250N).

· Projektējamo kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar spēkā esošām instrukcijām (Kabeļu līniju ar spriegumu

līdz 20kV guldīšana) - LEK 049.2 "Z/spr. kabeļlīnijas.

· Galvenās tehniskās prasības.”, un LEK 048 „Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi.

· Guldot projektējamo kabeli gar koku stumbriem tuvāk par 2,0m, kabeli ievilkt plastmasas caurulēs,

darbus veikt nepielietojot tehniku/koku saknes aizsargāt ar mitriem/salmiem (vai analoģisku aizsardzību) -

nebojājot sakņu sistēmu. Darbus veikt vienas diennakts laikā.

· Tranšejas vietās, kur nav asfalts, atjaunot kvalitātīvi esošo seguma tipu - zālienu, bruģi, šķembu, u.c.

· Veicot būvdarbus nepasliktināt esošo inženierkomunikāciju stāvokli, bojājumu gadījumā izsaukt konkrētās

komunikācijas pārstāvi, un noslēgt vienošanos par bojājumu pilnīgu novēršanu.

· Sazemēt visas metāliskas (kas normālā stāvoklī nav zem sprieguma) konstrukcijas, pievienojot tās

zemējuma kontūram.

· Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no

būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas

inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana

ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.

· Rasējumi, tāmes, specifikācijas un visi pārējie Līguma dokumenti viens otru papildina un, ja kāda pozīcija

ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.

· Būvprojektā norādītā kabeļu marka un kabeļa šķersgriezums var tikt mainīts. Nepieciešamo izmaiņu

veikšanu organizē atbildīgais ELT inženieris un tās tiek parādītas precizētajā  elektriskajā vienlīnijshēmā.

· Būvprojektā norādītais kabeļu aizsargcauruļu tips un diametrs var tikt mainīts. Izmaiņu veikšanu organizē

atbildīgais ELT  inženieris.

· Pēc darbu beigšanas darbu teritoriju sakārtot iepriekšējā stāvoklī. Veicot darbu iekštelpās un ēku

konstrukcijās, novērst radītos bojājumus, nepasliktinot esošo konstrukciju stāvokli, un veikt kosmētisko

remontu darbu teritorijā.

· Visi montāžas darbi jāveic saskaņa ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem,

Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī

pasūtītāja norādījumiem, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu

LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

Energoapgādes objekta ekspluatācija būvdarbu laikā:

· Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energopagādei pirms visa būvobjekta

pieņemšanas ekspluatācija pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Vides aizsardzības pasākumi

· Tranšeju ierīkošanas laikā, ar mehānisma palīdzību, vispirms tiek noņemts augsnes virsslānis, bet pēc

tranšejas aizbēršanas, augsnes virsslānis tiek novietots sākotnējā vietā.

· Ja  tranšeja tiek rakta ar rokām, bez mehānisma palīdzības, augsnes virsslānis tiek ieklāts pēdējais.

· Tranšeju aizbēršanu veikt pa kārtām, veicot katras atsevišķās kārtas blietēšanu.

· Pēc darbu pabeigšanas, sakārtot, būvniecības darbiem izmantoto, teritoriju, atjaunot zālāju un brauktuvju

un ietvju cietos segumus.

· Atkritumu (būvgružu) apsaimniekošana jāveic, saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos

noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai specialu

tīklu. Būvdarbu atkritumus un būvgružus izvest uz tuvāko darbojošos atkritumu izgāztuvi. Būvgružus un

atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, jānogādā bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā.

· Darba procesa gaitā radušies atkritumi un būvgruži ir jāsavāc un jānovieto tiem atvēlētās vietās -

konteineros. Faktisko būvgružu apjomu precizēt uz vietas.

· Ja objekta būvniecības laikā rodas bīstamās ķīmiskās vielas (eļļu saturoši kabeļi vai iekārtas, eļļainas

lupatas, krāsu bundžas, utt), šie atkritumi ir jāsavāc atsevišķi no citiem būvgružiem, kuri rodas objekta

īstenošanas laikā.

Darbu veikšana elektropārvades/sakaru līniju aizsargjoslās:

· Materiālu novietnes un transporta satāvvietas paredzēt ārpus esošo komunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšanas nodrošināt  esošo komunikāciju piekļūšanu sev piederošām  līnijām ar

mehānismiem (autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.

IEVĒROT AS "SADALES TĪKLS" TEHNISKOS NOTEIKUMUS  NR.110681225

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĒJOŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS ATĻAUJA:

EKONOMIKAS MINISTRIJA - LĒMUMS Nr. 3.11-8/2022/461.

(amats / vārds / uzvārds)

Šī būvprojekta risinājumiem piekrītu!

"Slimnīca "Ģintermuiža" pārstāvis

(datums / paraksts)

ar veicamo darbu sarakstu, darbu apjomu sadalījumu
un tehniski/ekonomisko risinājumu 

IEPAZINOS un APSTIPRINU.

Šī būvprojekta risinājumiem piekrītu!
Zemes gabala ar kad.Nr. 09000080087 

(datums / paraksts)

īpašnieks/pilnvarotā persona

Es _________________________________

ar veicamo darbu sarakstu, darbu apjomu sadalījumu

un tehnisko risinājumu IEPAZINOS un APSTIPRINU.

Atļauju veikt projektēšanas un būvniecības darbus man piederošajā

nekustamajā īpašumā saskaņā ar projektējamo situāciju.

Esmu informēts/a, ka šiem projektējamajiem objektiem ir aizsargojslas

un apzinos plānotos zemes gabala aprobežojumus saskaņā ar

Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Šis skaņojums spēkā nekustamā īpašuma īpašniekam, kā arī

iespējamajiem mantiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

(vārds / uzvārds)
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