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SES-1 stacijaSES-2 stacija

Invertors Nr.2.3

Iestatītā jauda 60kW

(Nom.jauda 60kW)

Invertors Nr.2.1

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Invertors Nr.1.3

Iestatītā jauda 30kW

(Nom.jauda 30kW)

Invertors Nr.1.2

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Saules panelis 400W

1754mmx1096mm

rinda Nr.1

Saules panelis 400W

1754mmx1096mm

rinda Nr.2

Saules panelis 400W

1754mmx1096mm

rinda Nr.1

Saules panelis 400W

1754mmx1096mm

rinda Nr.2

Saules paneļu konstrukciju stiprināšanu veidu zemē izvēlās būvnieks

atbilstoši pēc konstrukciju ražotāja instrukcijām un norādēm. Var

izmantot skrūvpāļus, dzenamstieņus(profilus), vai zemē iebetonētas

pamatnes. Būvnieks pēc darbu veikšanas iesniedz precīzu

konstrukcijas veidu, tā plānu un apliecinājumu par konstrukcijas

izturību pret vēja un sniega slodzēm

U-veida metāla profilu

konstrukcija

GRIEZUMS "1-1"

Rinda Nr.1 Rinda Nr.2 Rinda Nr.3 Rinda Nr.4 Rinda Nr.5 Rinda Nr.6 Rinda Nr.7 Rinda Nr.8 Rinda Nr.9

Līdzstrāvas kabeļu

savienojuma caurule starp

rindām 450N/d50

Invertors Nr.2.2

Iestatītā jauda 50kW

(Nom.jauda 50kW)

Sab-2

Proj. Lietotāja 0.4kV ELT tīkla sadalošā

sadalne UK-3-21-004 tipa

Invertors Nr.1.1

Iestatītā jauda 48kW

(Nom.jauda 50kW)

Sab-1

Proj. Lietotāja 0.4kV ELT tīkla sadalošā

sadalne UK-3-21-004 tipa

Saules paneļu konstrukciju stiprināšanu veidu zemē izvēlās būvnieks

atbilstoši pēc konstrukciju ražotāja instrukcijām un norādēm. Var

izmantot skrūvpāļus, dzenamstieņus(profilus), vai zemē iebetonētas

pamatnes. Būvnieks pēc darbu veikšanas iesniedz precīzu

konstrukcijas veidu, tā plānu un apliecinājumu par konstrukcijas

izturību pret vēja un sniega slodzēm
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NORĀDĪJUMI:
· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m.

· Šķērsajot esošas kabeļu līnijas tās aizsargāt ar DALĪTAJĀM PE caurulēm.

· Šķērsojumu vietās veikt skatrakumus un izsaukt uz vietas komunikāciju tūrētāja pārstāvjus

Darbu veikšana komunikāciju līniju aizsargjoslās:
· Materiālu novietnes un transporta satāvvietas paredzēt ārpus komunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšnas nodrošināt  komunikāciju uzturētāju piekļūšanu sev piederošām elektropārvades

līnijām ar mehānismiem (autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.

Proj. KL/CR šķērsojums atkarīgs no esošo kom.ieguldīšnas dziļuma, sķērsošanās

vietā ievērot minimālo savstarpējo attālumu 0.25m - līdz ar to nosakot pēc fakta šķērsošanu pa augšu/apakšu. KL/CR -

ieguldīšanas dziļums meža zonā 1.0-1.2m (līdz 2m posmā pieļaujams 0.5m).

UZMANĪBU - šķērsojot esošus ELT/EST tīklus, šos tīklus aizsargāt ar dalītajām caurulēm uz katru pusi no šķērsojuma

vietas 2m attālumā - vai saskaņot aizsadzības līmeni darbu laikā ar komunikācijas uztrētāja pārstāvi.

NORĀDĪJUMI:

· Plāni izstrādāti saskaņā ar pasūtītaja norādījumiem un AS "Sadales tīkls" noteikumiem NR.110681225 un

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĒJOŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS ATĻAUJA: EKONOMIKAS MINISTRIJA - LĒMUMS

Nr. 3.11-8/2022/461.

· Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14

"Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m

Darbu veikšana elektropārvades/sakaru līniju aizsargjoslās:

· Materiālu novietnes un transporta satāvvietas paredzēt ārpus esošo kumunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšnas nodrošināt  esošo komunikāciju piekļūšanu sev piederošām  līnijām ar mehānismiem

(autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.
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Saules sitēmas montāžas griezums

Stadija Marka Lapa

ELT
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš

TS
Lapas

SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
reģ. nr. 40103885206, Medus iela 1,

Suži, Garkalnes nov., LV-1024

  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
  Arhīva nr.: ELT-2022-03PR

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Slimnīca "Ģintermuiža""

ELT sadaļas projektētājs:

12.09.2022.

Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu
iela 69, Jelgava, LV-3008

Būvpr.d.v.
Būvpr.v. A. Zeltiņš

Ģenerālprojektētājs:
SIA “ALMARO”
Reģistrācijas Nr.: 40103839349

Juridiskā Adrese: Rīga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Bieķensalas iela 21-A305, Rīga, LV-1004

Būvkomersanta reğ. nr.: 13432

12.09.2022.

12.09.2022.
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