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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Piekļuves zona/ceļš - šķembots segums

platums 3.5m

Sistēmas īpašnieka šķembots uzbērums transportam, kas pieslēdzas pie

iekšējiem teritorijas auto transporta mezgliem

-nodrošina objekta ĪPAŠNIEKS atsevišķa apjomā

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (1250N), L=20m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=15m, 1 gab.

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x240, L=310m

T31058>>Sab-1(128kW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Proj. Lietotāja 0.4kV kabelis

AXPK-4x240, L=245m

T31059>>Sab-2(160kW)

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=8m, 1 gab.

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 1 gab.

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=6m, 1 gab.

"

B

"

"

B

"

UZMANĪBU!

-Posmā "B-B" darbi veicami nepielietojot mehānismus, atšurfējot esošos

ST kabeļus - tiem uzstādot dalītas caurules - šķērsojumu vietās.

-Proj.kabeli guldīt 0.7m dziļumā.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. DALĪTĀ plastmas caurule

(atklātā metode)

d160mm (750N), L=4m, 4 gab.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=32m, 1 gab.

"1", skat ELT-7

Šķērsojums Nr. 2

Zeme - 4.54

Esoš 20kV kabelis ST. (k.ap.) - 3.74

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.38

Šķērsojums Nr. 3

Zeme - 4.26

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša sadz.kan. d200 t.~2.22

Šķērsojums Nr. 5

Esoš 20kV kabelis ST. (k.ap.) ~ 3.53

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.17

Šķērsojums Nr. 6

Zeme - 4.20

Esoš 20kV kabelis ST/0.4kV APG kab. (k.ap.) ~ 3.40

(precizēt izbūves laikā)

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.04

Šķērsojums Nr. 7

Zeme - 4.09

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša liet.kan. d500 t.~2.75

Šķērsojums Nr. 8

Zeme - 4.07

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 2.96

Esoša ūdens.v. d110 c.a.~2.47

Y= 481359.493

X= 276905.464

Y= 481370.182

X= 276897.819

Y= 481419.436

X= 276925.673

Y= 481403.041

X= 276956.115

Y= 481423.337

X= 276969.251

Y= 481432.878

X= 276979.904

Y= 481433.156

X= 276993.842

Y= 481417.171

X= 276965.616

Y= 481427.239

X= 276995.510

Y= 481451.785

X= 276995.513

Y= 481450.758

X= 276995.512
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Y= 481351.900

X= 276901.226

Y= 481353.569

X= 276898.063

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=6m, 1 gab.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=2.5m, 1 gab.

Šķērsojums Nr. 1

Zeme - 4.39

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.63

Esoš zemējums ST ~ 3.39

(precizēt izbūves laikā)

Esoš zemējuma kontūrs - no

zemējuma pases ST

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=8m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=8m, 2 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (750N), L=10m, 2 gab.

UZMANĪBU, SKATRAKUMS!

Šķērsojums Nr. 4

Zeme - 4.26

Proj. ELT kab. (k.ap.) - 3.56

Esoša liet.kan. d200 t.~2.75

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=22m, 1 gab.

Proj. plastmas caurule

(atklātā metode)

d110mm (450N), L=4m, 1 gab.

Y= 481404.619

X= 276953.138

Y= 481403.955

X= 276950.064

Proj. žogu sazemēt
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UZMANĪBU!

-Posmā "C-C" kabeli/cauruli guldīt 1.0-1.25m dziļumā

"

D

"

"

D

"

UZMANĪBU!

-Posmā "C-C" kabeli/cauruli guldīt 1.0m dziļumā

Esoš. AS "Sadales tīkls"

0.4kV KL - NEBOJĀT

Esoš. AS "Sadales tīkls"

20kV KL - NEBOJĀT

Proj. kabelis caurulē-2.96

Esoš. tr-ra punkts T31059

AS "Sadales tīkls".

Esošo košukrūmu

apstādījumu

demontāža/nozāģēšāna

sakņu izraušana

Divviru vārti slēdzami -

transportam

Vienviru vārti slēdzami -

personālam

ŽOGA IZPILDĪJUMA PRINCIPS

Proj. tablo ar informāciju:

· Saules stacijas nosaukums un

jauda;

· Adrese;

· Kontakpersonas saziņas dati.

Ja iespējams izmantot esošas brīvas

caurules tr-ra ievadā, ja to stāvoklis

neatbilst drošai kabeļa ekspluatācijai -

izveidot jaunu caurles ievadu d110(to

hermetizējot)
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NORĀDĪJUMI:

· Plāni izstrādāti saskaņā ar pasūtītaja norādījumiem un AS "Sadales tīkls" noteikumiem NR.110681225 un

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĒJOŠO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS ATĻAUJA: EKONOMIKAS MINISTRIJA - LĒMUMS

Nr. 3.11-8/2022/461.

· Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14

"Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m

Darbu veikšana elektropārvades/sakaru līniju aizsargjoslās:

· Materiālu novietnes un transporta satāvvietas paredzēt ārpus esošo kumunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšnas nodrošināt  esošo komunikāciju piekļūšanu sev piederošām  līnijām ar mehānismiem

(autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.

NORĀDĪJUMI:
· Vispārīgos rādītājus un darbu izpildes secību saktīt lapā ELT-1.

· Vispārīgos norādījumus skatīt lapā "Skaidrojošais apraksts".

· Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļā "Skaidrojošais apraksts".

· Savstarpējo komunikāciju šķērsojumiem ievērot minimālās prasības, šķērsojuma vietās attālumu veidot 0.25-0.5m.

· Šķērsajot esošas kabeļu līnijas tās aizsargāt ar DALĪTAJĀM PE caurulēm.

· Šķērsojumu vietās veikt skatrakumus un izsaukt uz vietas komunikāciju tūrētāja pārstāvjus

Darbu veikšana komunikāciju līniju aizsargjoslās:
· Materiālu novietnes un transporta satāvvietas paredzēt ārpus komunikāciju līniju aizsargjoslām.

· Būvdarbu laikā un pēc to beigšnas nodrošināt  komunikāciju uzturētāju piekļūšanu sev piederošām elektropārvades

līnijām ar mehānismiem (autoceltņi, pacēlāji,u.c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai.

Proj. KL/CR šķērsojums atkarīgs no esošo kom.ieguldīšnas dziļuma, sķērsošanās

vietā ievērot minimālo savstarpējo attālumu 0.25m - līdz ar to nosakot pēc fakta šķērsošanu pa augšu/apakšu. KL/CR -

ieguldīšanas dziļums meža zonā 1.0-1.2m (līdz 2m posmā pieļaujams 0.5m).

UZMANĪBU - šķērsojot esošus ELT/EST tīklus, šos tīklus aizsargāt ar dalītajām caurulēm uz katru pusi no šķērsojuma

vietas 2m attālumā - vai saskaņot aizsadzības līmeni darbu laikā ar komunikācijas uztrētāja pārstāvi.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

OBJEKTS

Pieņemtie proj. ELT apzīmējumi:

Esoša darbojoša 0.4kV KL (AB);

Esoša darbojoša 20kV KL (ST);

Proj. 0.4kV KL (AB) no ST tr-ra punkta;W11

Proj. PE LĪDZSTRĀVAS KL aizsargcaurule ;

Proj. 0.4kV DC/AC inventors;

Proj. 0.4kV KL (AB) EL iekārtas;

Proj. PE MAĢISTRĀLO KL aizsargcaurule;

Proj. nožogojums;

Proj. piekļuves zona/ceļš;

Proj. Saules paneļu sistēmas paneļi/konstr.;

Proj. PE DATU TĪKLA KL aizsargcaurule ;

LAPU IZVIETOJUMA PLĀNS:

3

4

5

SKATĪT ELT-5 SKATĪT ELT-5 SKATĪT ELT-4

SKATĪT ELT-4

SKATĪT ELT-3 SKATĪT ELT-3 SKATĪT ELT-3

SKATĪT ELT-3

3

0.4kV EPL proj./dem. situācijas plāns

Stadija Marka Lapa

ELT
Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

A. Zeltiņš

Objekts:

Izstrādāja A. Zeltiņš

TS
Lapas

SIA "OMEL", Būvkom.reģ.Nr. 12554,
reģ. nr. 40103885206, Medus iela 1,

Suži, Garkalnes nov., LV-1024

  Pasūtījuma/līguma nr.:
  ELT-2022-03PR
  Arhīva nr.: ELT-2022-03PR

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Slimnīca "Ģintermuiža""

ELT sadaļas projektētājs:

12.09.2022.

Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu
iela 69, Jelgava, LV-3008

Būvpr.d.v.
Būvpr.v. A. Zeltiņš

Ģenerālprojektētājs:
SIA “ALMARO”
Reģistrācijas Nr.: 40103839349

Juridiskā Adrese: Rīga, Kalnciema iela 119, LV-1046
Biroja Adrese: Bieķensalas iela 21-A305, Rīga, LV-1004

Būvkomersanta reğ. nr.: 13432

12.09.2022.

12.09.2022.
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